,Budowa infrastruktury z funkcjg centrum demonstracyjnego/fab labs /living labs
w Bydgoskim Parku Przemystowo-Technologicznym — w trybie zaprojektuj i wybuduj”

Zatacznik nr 8 do siwz

UMOWA - wzér

zawarta w dniu ..o, w Bydgoszczy pomiedzy:

Bydgoskim Parkiem Przemystowo-Technologicznym spétka z  ograniczong
odpowiedzialnosciag zsiedzibg w Bydgoszczy, ul. Bydgoskich Przemystowcéw 6,
zarejestrowanym w Sagdzie Rejonowym w Bydgoszczy, XllI Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru  Sgdowego pod numerem KRS 0000237714, o kapitale zakfadowym
................................. zt, REGON 340011279, NIP 953-249-38-87,

reprezentowanym przez:

Andrzeja Pélgrabskiego— Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,

a

............................................ z siedzibg w
UL e, , zarejestrowang w Sadzie Rejonowym
1A , Wydzial ... , pod numerem KRS
................................. ,NIP ..........o....., REGON ...,

/lub/

.......................................................................... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg
pod firmg ..., wpisanym DO CEIDG, adres
wykonywania dziatalno$ci wg CEIDG /lub/ adres zamieszkania

.......................................................................... ; NIP /lub/ PESEL

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawcg

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. ,Budowa infrastruktury z funkcjg centrum
demonstracyjnego / fab labs / living labs w Bydgoskim Parku Przemystowo-Technologicznym
— w trybie zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

§1
Przedmiot umowy — postanowienia ogolne
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, ktorym jest zaprojektowanie
i wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, polegajgcych na ,Budowie infrastruktury z funkcjg centrum demonstracyjnego
/ fab labs / living labs w Bydgoskim Parku Przemystowo-Technologicznym” — w trybie
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zaprojektuj i wybuduj’, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacjg
wykonywanych robot budowlanych w zakresie okreslonym w niniejszej umowie, ofercie
Wykonawcy, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wyjasnieniami do SIWZ,
w tym w programie funkcjonalno-uzytkowym (wraz z zatgcznikami). Oferta Wykonawcy,
specyfikacja istotnych warunkow zamdéwienia i program funkcjonalno-uzytkowy
(z zatgcznikami) stanowig czesc¢ niniejszej umowy.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegoélnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji zadania, dla wszystkich
branz, obejmujgcej w szczegolnosci koncepcje zagospodarowania terenu, koncepcje
architektoniczno-konstrukcyjng,  projekt  budowlany,  projekty  wykonawcze
(w tym projekt architektoniczno-konstrukcyjny, instalacji wewnetrznych), przedmiary
robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacije
hydrogeologiczng i geologiczno-inzynierskg, informacje BIOZ, plan zapewnienia
jakosci, projekt organizacji robadt,

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien,
opinii i zezwolen wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidtowej
realizacji zadania, odbioru robé6t budowlanych i oddania obiektu do uzytkowania,
wtym takze plastyka miejskiego i Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy
oraz konserwatora zabytkow, przy czym wniosek o uzyskanie uzgodnien, opinii
i zezwolen wymaga  wczesniejszej akceptacji nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcego,

3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych decyzji
administracyjnych, w tym, po zaakceptowaniu projektu budowlanego przez
Zamawiajgcego, ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi do sgdu -
prawomocng) decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz innych wymaganych przepisami
prawa, koniecznych dla prawidtowej realizacji zadania i odbioru robét budowlanych.

4) obstuge geotechniczng i geodezyjng (w tym opinia geologiczno - inzynierska,
nadzorowanie roboét budowlanych ziemnych przez geologa, odbiér prac ziemnych
potwierdzony wpisem do dziennika),

5) wykonanie catosci rob6t budowlanych, zgodnie z odebrang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg i ostateczng (a w przypadku wniesienia skargi do sgdu —
prawomocng) decyzjg o pozwoleniu na budowe,

6) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz mapy geodezyjnej
powykonawczej,

7) sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranzowego) nad realizacjg wykonywanych
robot budowlanych,

8) wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbednych do wykonania zadania,
skompletowanie dokumentaciji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

9) przygotowanie terenu do prac budowlanych,
10) uksztattowanie terenu i zielen,

11) ogrodzenie terenu, bramy wjazdowe i wejscia,
12) obiekty matej architektury,
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10.

13) nawierzchnie chodnikéw, drogi i miejsca postojowe,
14) oswietlenie i monitoring terenu,

15) sieci teleinformatyczne (wewnetrzne i zewnetrzne),
16) sieci i instalacje wewnetrzne i zewnetrzne.

Catos¢ przedmiotu umowy nalezy wykona¢ zgodnie z SIWZ (w tym programem
funkcjonalno-uzytkowym i zatgcznikami), miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, decyzjg srodowiskowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg
budowlang oraz na podstawie ogledzin w terenie.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich
majatkowych do wykonanej dokumentacji w zakresie objetym umowa.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszelkich petnomocnictw do uzyskania decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii i zezwolen, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego
wszystkie informacje, ktére mogilyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwigzanych
z realizacjg Inwestycji oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysokosc
wynagrodzenia umownego, a nadto oswiadcza, ze zapoznat sie szczegotowo
ze wszystkimi zatozeniami Inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajgcego
i ww. informacje i dokumenty okreslajg przedmiot niniejszej umowy w sposéb
wystarczajgcy i gwarantujgcy jej wykonanie w catosci bez koniecznosci uzupetnien
i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy dokonat wizji lokalnej, zapoznat sie
z warunkami lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwoscig
urzgdzenia zaplecza budowy, mozliwo$ciami zasilania w energie elektryczng i wode i inne
media, z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w
zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym
zakresie.

Przedmiot umowy bedzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Dziatania 1.4
Wsparcie rozwoju przedsiebiorczosci Poddziatania 1.4.3 Rozwdj infrastruktury na rzecz
rozwoju gospodarczego w ramach projektu pn. ,Budowa infrastruktury z funkcjg centrum
demonstracyjnego / fab labs / living labs w Bydgoskim Parku Przemystowo-
Technologicznym”.

Wykonawca ustawi tablice informujgcg o realizacji inwestycji zgodnie z aktualnym
wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promociji.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych dot. projektowania
w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji oraz zasady réwnosci
szans kobiet i mezczyzn. W przypadku wejscia w zycie w trakcie realizacji umowy nowych
wytycznych, Wykonawca bedzie zobowigzany je uwzglednié, niezaleznie na jakim etapie
wykonana umowy wejdg w zycie nowe wytyczne.
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11.

Poza zakresem wynikajagcym z PFU Wykonawca w ramach niniejszej umowy
jest zobowigzany wykonac¢ projekt, uzgodnienia, roboty budowlane i nadzér autorski
nad wjazdem z drogi publicznej na dziatke 7/404, zgodnie z parametrami dla modernizacji
drogi wewnetrznej przebiegajgcej przez dziatke 7/404.

§2
Przebieg prac projektowych

Najpdzniej 1 miesigc od rozpoczecia prac Wykonawca ma obowigzek przedstawic

Zamawiajgcemu 3 koncepcje architektoniczno-konstrukcyjne (kazda z co najmniej jedng

wizualizacjg ukazujgcg caty obiekt) - celem dokonania wyboru przez Zamawiajgcego

i prowadzenia dalszych prac projektowych.

W terminie 1 miesigca od zaakceptowania koncepcji przez Zamawiajgcego, Wykonawca

sporzadzi wizualizacje:

a) co najmniej 6 uje¢ catego zamierzenia inwestycyjnego z zewnatrz , w tym po jednym
z kazdej ze stron, z lotu ptaka; wygenerowane w dwoch wersjach zaréwno z ttem
jak i bez tta; obiekt ma sie znajdowac na srodku wizualizacji;

b) co najmniej 10 uje¢ wizualizacji wnetrz, w tym:

— co najmniej 3 rézne ujecia pomieszczenia biurowego,
— co najmniej 1 ujecie kuchni,

— €0 najmniej 2 rézne ujecia pokoju konferencyjnego,
— co najmniej 1 ujecie pomieszczenia hali ok. 60 m2,

— co najmniej 1 ujecie pomieszczenia hali ok. 90 m2,

— co najmniej 1 ujecie pomieszczenia hali ok. 180 m2,
— co najmniej 1 ujecie pomieszczenia hali ok. 350 m2,

c) co najmniej 1 ujecie aksonometrii kondygnacji parteru.

Kazde ujecie w formie kolorowej, papierowej A3 oraz w wers;ji elektronicznej, kolorowej

w formie wektorowej, jpg, png i pdf - w terminie 1 miesigca od zaakceptowania

przez Zamawiajgcego koncepcji, o ktdrej mowa w ust. 1.

Wszystkie wizualizacje muszg mie¢ minimalng rozdzielczos¢ 300 dpi, przygotowane

w przestrzeni kolorow CMYK.

Zamawiajgcy wybierze 4 wizualizacje, ktére bedg musiaty by¢ poziome/horyzontalne.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od powiadomienia usung¢ na wtasny koszt
wady lub btedy w dokumentacji w catym okresie realizacji niniejszej umowy.

Ustala sie wykonanie dokumentacji projektowej w ilosci: po 3 egz. kazdego opracowania
oraz ilo8¢ egzemplarzy niezbedng dla organéw administracji publicznej zgodnie
z obowigzujgcym prawem (za wyjgtkiem przedmiaréw robodt, kosztoryséw inwestorskich
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w ilosci po 3 egz.
dla poszczegdlnego opracowania).

Dokumentacje nalezy wykona¢ takze w formie elektronicznej w plikach o rozszerzeniu
»dwg” i ,pdf"'w 3 egz.
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§3

Sposob wykonania dokumentacji projektowej
Dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegoélnosci
Z przepisami:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm),
- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.2012.462 z pdzn. zm.),
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579),
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013. 1129),
- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405),
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod ipodstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2004.130.1389).
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace projektowe przy uzyciu wiasnych
materiatéw, narzedzi i urzadzen potrzebnych do wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci dokumentacji i innych prac objetych
przedmiotem umowy osobom trzecim w zakresie okreslonym w ofercie, informujgc o tym
Zamawiajgcego. Za dziatania i zaniechania podwykonawcdéw oraz innych o0so6b
wykonujgcych prace objete niniejszg umowg Wykonawca odpowiada jak za dziatania
i zaniechania wtasne, oraz zobowigzuje sie do nabycia w zakresie koniecznym
do realizacji niniejszej umowy wszelkich autorskich praw majgtkowych do prac
wykonanych przez osoby trzecie w zakresie umozliwiajgcym przeniesienie ich
na Zamawiajgcego w zakresach i terminach wynikajgcych z niniejszej umowy.
Wiasnos¢ egzemplarzy przechodzi na Zamawiajgcego z dniem wydania.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednia¢ uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, jednakze
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokumentacje projektowa.
Zamawiajgcy przez caly okres projektowania ma prawo wglagdu do tworzonej
dokumentacji projektowej.
Zamawiajgcy ma prawo wnosi¢ zastrzezenia do dokumentacji projektowej, zaréwno
w trakcie jej wykonywania, jak i po wykonaniu dokumentacji.
Zamawiajgcy nie ma obowigzku sprawdzania jakosci czy prawidiowosci wykonania
dokumentacji projektowej. Catkowita odpowiedzialnos¢ za poprawnos$é, kompletnosé
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i zgodnos¢ z prawem, normami, sztukg budowlang, czy za mozliwos$¢ wykonania, ponosi
Wykonawca.

9. Zamawiajgcy zakazuje wprowadzania klauzul do dokumentacji projektowe;j,

10.

ktére wskazywatyby produkty okreslonego pochodzenia lub z okreslonego Zrodia,
albo z okre$lonego procesu, ktére uprzywilejowatyby zatem Iub eliminowaty pewne
przedsiebiorstwa. W szczegdlnosci zabrania sie wskazywania znakow towarowych,
patentow, rodzajow, lub okreslonego pochodzenia lub produkcji. Powyzsze nie dotyczy
sytuacji, o ktéorych mowa w art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznych, niemniej
wymaga to uzasadnienia prawnego i faktycznego w formie pisemne;.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowg za skutki wad dokumentaciji
powstatych zjego winy, a powodujgcych dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu
widzenia prawidtowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

§4
Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze:

1) przystugiwaé mu bedzie petnia praw autorskich majgtkowych, w tym prawo
do udzielania zezwolen na wykonywanie autorskich praw zaleznych w odniesieniu
do dokumentacji projektowej objetej przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej
dokumentacjg;

2) korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajgcego na podstawie i w zakresie objetym
niniejszg umowg nie bedzie narusza¢ majgtkowych i osobistych praw autorskich
i praw witasnosci przemystowej oraz débr osobistych oséb trzecich.

Wykonawca z chwilg podpisania protokotu odbioru kazdego elementu dokumentaciji

projektowej przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa cato$¢ majgtkowych

praw autorskich do dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej

Umowy polach eksploatacji, wskazanych w przepisie art. 50 ustawy o prawie autorskim

i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.),

obejmujgcych w szczegdlnosci:

1) nieograniczone, wielokrotne stosowanie dokumentacji,

2) dokonywanie zmian, uzupetnien i dostosowan dokumentacji dla potrzeb
Zamawiajgcego lub jakichkolwiek innych podmiotow;

3) utrwalanie dokumentacji, dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg oraz przepisania utrwalen
na inng technike, rodzaj zapisu, system i nosnik;

4) zwielokrotniania dokumentacji dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska,
fotograficzng, reprograficzng, =zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg
w nieograniczonej ilosci egzemplarzy na wszelkich nosnikach oraz wymiany
nosnikow;

5) wprowadzenia utrwalen dokumentacji do pamieci komputerow i serwerdw sieci
komputerowych i ich udostepnianie uzytkownikom tych sieci;

6) odtwarzanie i wyswietlanie dokumentacji i jej egzemplarzy;
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7) udostepnianie dokumentacji i jej egzemplarzy we wszelkiego rodzaju materiatach
promocyjnych i reklamowych oraz mediach;

Z chwilg odbioru dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa
do wykorzystanych w dzietach wytworow niematerialnych niestanowigcych utworow
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a chronionych innymi
przepisami, w szczegoélnosci kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

Z chwilg odbioru dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo
zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych w stosunku do wszelkich
opracowan dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ustepie 2
niniejszego paragrafu, a takze przenosi wtasno$¢é egzemplarzy, na ktérych dokumentacje
utrwalono.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw osobistych
wzgledem dokumentacji jak i do wprowadzania w nich wszelkiego rodzaju zmian,
uzupetnien ijego dostosowywania oraz jej rozpowszechnia anonimowo bez podania
imienia i nazwiska Wykonawcy oraz upowaznia Zamawiajgcego do decydowania
0 pierwszym udostepnieniu dziet publicznosci i sprawowania nadzoru nad sposobem
korzystania z niego. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do niewykonywania swych
autorskich praw osobistych do dokumentacji w sposdéb naruszajacy interesy
Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania przez Wykonawce zobowigzan, objetych
niniejszym ustepem, Wykonawca zaptaci narzecz Zamawiajgcego kare umowng
w wysokosci 5% wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy.

Zamawiajgcy posiada pelng swobode w zakresie przenoszenia autorskich praw
majgtkowych w zakresie nabytym na podstawie niniejszej Umowy na inne podmioty.

W przypadku zgtoszenia jakichkolwiek roszczen przez osoby trzecie w zwigzku
z korzystaniem przez Zamawiajgcego z praw nabytych lub upowaznien uzyskanych na
podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zwolni¢ Zamawiajgcego od
wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu i zaspokoi¢ wszelkie uzasadnione roszczenia
os6b trzecich, pokry¢ wszelkie koszty, wydatki i szkody ztym zwigzane, w tym koszty
zastepstwa procesowego i koszty sgdowe.

§5
Nadzér autorski

Sprawowanie przez Wykonawce czynnosci nadzoru autorskiego obejmuje zakres
ustalony ustawg Prawo budowlane, polegajgcy w szczegdlnosci na:

1) czuwaniu w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektowa,

2) wyjasnianiu watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) uzgadnianiu z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w dokumentaciji projektowej
i dokonywanie tych zmian,
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4) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze
inwestyciji.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nastgpi w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

Brak reakcji Wykonawcy na zgtoszenie jak w ust. 2, spowoduje naliczenie kary umownej,

o ktérej mowa w § 15 Umowy.

Pobyt na budowie oraz zalecenia w trakcie pobytu osob wykonujgcych w imieniu

Wykonawcy nadzor autorski winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Zalecenia

wpisane do dziennika budowy akceptuje inspektor nadzoru.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy m.in.:

1) zgtoszenie o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych witasciwy organ
nadzoru budowlanego,

2) zawiadomienie poszczegolnych uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i naziemnej
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot przed przystgpieniem do robaét,

3) dokonanie niezbednego zajecia ulic, droég rowerowych i chodnikow, a jezeli beda
zwigzane z tym opfaty, to wraz z poniesieniem optat,

4) przygotowanie, organizacja, oznaczenie zabezpieczenie i strzezenie terenu robot,

5) zapewnienie ochrony mienia na terenie robot, w tym materiatow, urzadzen i robét
odebranych juz przez Zamawiajgcego,

6) zrealizowanie wikasnym kosztem i staraniem tymczasowego zaplecza technicznego
i socjalnego terenu robdt, w tym wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia
w media placu robét wraz z podlicznikami,

7) zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt miejsca do odbywania narad
z Zamawiajgcym i jego reprezentantami oraz miejsca do pracy dla inspektoréw
nadzoru,

8) utrzymanie nalezytego porzadku na terenie budowy i wiasciwej organizacji pracy
zapewniajgcych pozytywne postrzeganie Inwestycji przez osoby trzecie,

9) opracowanie i przestrzeganie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia robot budowlanych,

10) ponoszenie odpowiedzialnosci za  wykonanie obowigzkow z  zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw przeciwpozarowych na terenie robot,

11) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla zrealizowanego obiektu,
oznakowanie p.poz. i wyposazenie w gasnice i sprzet zabezpieczenia pozarowego,

12) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia,

13) wyposazenie pracownikow realizujgcych przedmiot umowy, w odziez ochronng,
niezbedny sprzet montazowy, narzedzia oraz niezbedng aparature pomiarowg

i kontrolng,
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14) utrzymywanie nalezytego porzadku i wkasciwej organizacji pracy,

15) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor
nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny,

16) zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (w tym wytyczenie
i inwentaryzacja powykonawcza),

17) przeprowadzenie wymaganych prob, pomiaréw, sprawdzen zapewnienie
i przeprowadzenie prob i badan laboratoryjnych, sprawdzen i rozruchu instalacji
i urzgdzen,

18) wykonanie dodatkowych pomiaréw sprawdzajgcych i poniesienie ich kosztu,
jezeli wykazg one, ze pomiary zasadnicze byly nieprawidiowe.

19) ponoszenie kosztow zuzycia niezbednych mediow,

20) zgtaszanie Zamawiajgcemu i nadzorowi inwestorskiemu (lub innej osobie
wyznaczonej przez Zamawiajgcego) robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

21) wykonanie na swoj koszt odkrywki elementow robét budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdét nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

22) opracowanie swiadectwa charakterystyki energetyczne;j,

23) opracowanie instrukcji obstugi instalacji i urzadzen, szkolenie pracownikow
uzytkownika w zakresie wykonanych instalacji i urzadzen,

24) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej budowlanej i konserwatorskiej
na odbiér kohcowy zadania,

25) przygotowanie niezbednych opracowan i udzielanie niezbednej pomocy podczas
postepowania, dotyczgcego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli niezbedne),

26) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0sOb trzecich za wszelkie szkody
spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami i na terenie robaét.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy,
na kwote co najmniej 10 000 000,00 zt (dziesie¢ milionéw ztotych) przez caly okres
wykonywania umowy i przedstawienia kazdorazowo kopii aktualnej polisy, przy czym
Wykonawca moze przedstawi¢ polise na okres krotszy (jednak nie krotszy niz rok
od dnia podpisania niniejszej umowy) i zobowigzuje sie utrzymac/przedtuzac
odpowiednig polise przez okres do konca wykonywania robdét budowlanych
oraz przedktadac jg do wgladu Zamawiajgcemu wraz z jej kopig w co najmniej na 30 dni
przed terminem wygasniecia aktualnej polisy. W przypadku nie spetnienia tego
obowigzku Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do niezwlocznego przedstawienia
polisy i przypadku jej nieotrzymania w terminie 14 dni od wezwania zgdac kary umownej
od pierwotnego dnia w ktérym obowigzek ten miat by¢ spetniony.

Umowa zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzgdzen Wykonawcy
i z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane
zostaty  uwzglednione  w Wynagrodzeniu. Wszelkie  materialy i urzadzenia
wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji Inwestycji powinny odpowiadac
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wymaganiom okreslonym szczegoétowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pézn. zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszty transportu, wykonania i biezgcego
utrzymywania: zabezpieczenia terenu robdt, drog wewnetrznych i innych urzgdzen,
wtym licznikébw i podlicznikow oraz instalacji, dla potrzeb prowadzonych robot
budowlanych oraz utrzymania drég zewnetrznych prowadzgcych do terenu robot,
a takze pokrywa wszystkie optaty i koszty zuzycia wszelkich medidéw i korzystania
z ustug dla realizacji Przedmiotu Umowy, m.in. wody i odprowadzania sciekdéw, energii
elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpadow, potgczen telekomunikacyjnych jak
réwniez zwigzane z zajeciem i utrzymaniem w czystosci chodnikéw oraz jezdni,
zabezpieczeniem terenu robét i znajdujgcego sie na nim mienia.

Wykonawca we wiasnym imieniu podpisze umowy z dostawcami mediéw i ustug
dla realizacji Umowy, i na wtasny koszt zamontuje odpowiednie urzadzenia pomiarowe.
Do chwili przejecia na podstawie umowy rozliczen za media przez Wykonawce
bezposrednio z ich dostawcami, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty za te
media Zamawiajgcemu na podstawie refaktur wystawionych przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od wystawienia refaktury. W braku zaptaty Zamawiajacy moze bez
koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen potraci¢ nalezng kwote z jakiejkolwiek
naleznosci Wykonawcy lub Zabezpieczenia.

Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzgdzen Wykonawcy
i z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane
zostaly  uwzglednione  w Wynagrodzeniu.  Wszelkie  materialy i urzgdzenia
wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji Inwestycji powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym szczegétowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wykonawca oswiadcza,
ze przy realizacji Przedmiotu Umowy nie bedzie uzywat Zzadnych materiatéw zakazanych
przepisami szczegotowymi. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wykazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng. Dokumenty te zostang
dotgczone do protokotu odbioru Inwestycji.

Zamawiajgcy pozostaje wiascicielem wszelkich odebranych i zaptaconych na terenie
budowy materiatow i urzadzen Inwestycji, w tym trwale wmontowanych w Inwestycji,
a takze Zamawiajgcy pozostaje wiascicielem wszelkich robdét odebranych w kazdym
stanie zaawansowania realizacji Inwestycji, przy czym do momentu uzyskania
przez Zamawiajgcego ostatecznej (a w przypadku skargi do sadu — prawomocnej)
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji Wykonawca ponosi ryzyko ich
kradziezy, przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich tych materiatow, urzgdzen
i robdt. Podpisanie przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Inwestycji protokotu odbioru
przedmiotowych  materiatbw, urzadzen i robot nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za wady fizyczne i prawne w przypadku poézniejszego ich
ujawnienia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zagrozenia realizacji Inwestycji przez
Wykonawce, niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z Umowy,
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ termin odbioru roboét, bez wzgledu na stan ich
zaawansowania jak tez odbioru materiatow, urzgdzen Inwestycji znajdujgcych sie na
terenie budowy; w razie nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajgcy moze
jednostronnie dokona¢ ich odbioru.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac prace budowlane, w tym korzystanie
z mediow i drog komunikacyjnych oraz zapewni¢ utrzymanie porzadku i czystosci,
aby ponad konieczng miare nie zostata zaktdcona dziatalno$¢ uzytkownikéw obiektéw
sgsiadujgcych z terenem budowy w czasie i po zakonczeniu robot. Wykonawca, przed
odbiorem kohncowym Inwestycji uporzgdkuje teren budowy i wokét niego oraz drogi
komunikacyjne. Niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce
w/w czynnosci w wyznaczonym terminie upowaznia Zamawiajgcego do zastepczego
wykonania powyzszego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca po zakonczeniu roboét jest zobowigzany uporzgdkowac teren robdt, drogi
komunikacyjne oraz zlikwidowaé zaplecze. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przez Wykonawce w/w czynnosSci w wyznaczonym terminie upowaznia Zamawiajgcego
do zastepczego wykonania powyzszego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Gruz budowlany oraz inne materialy pochodzace =z rozbiérek, demontazu
lub makroniwelacji Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do usuniecia
lub zagospodarowania zgodnie  z obowigzujgcymi  przepisami. Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmuje takze koszty poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub  ekonomicznych bedzie to niemozliwe
lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisow

prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 z pézn. zm.)

- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z p6zn. zm.).

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia ma obowigzek udokumentowaé
Zamawiajgcemu sposoéb gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca w trakcie realizacji Inwestycji zobowigzany jest na wilasny koszt
do pobierania iprzechowywania na terenie budowy probek uzytych do realizacji
materiatdéw. Czynnosci poboru i przechowywania tych prébek wykonane beda zgodnie
z Polskg Normg. W trakcie pobierania prébek przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo
w tej czynno$ci uczestniczy¢. Zamawiajgcy w trakcie realizacji Inwestycji ma prawo
nakaza¢ Wykonawcy przeprowadzenie badan wybranej partii pobranych prébek
lub materiatu. Wykonawca bez zbednej zwioki przekaze wymagane probki
wyspecjalizowanemu podmiotowi (zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego) celem
dokonania badan. Opracowane przez ten podmiot wyniki badan Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu. W przypadkach, gdy wyniki przeprowadzonych badan potwierdzg
spetnienie przez wyrob wymagan Polskiej Normy koszty przeprowadzenia tych badan
poniesie Zamawiajgcy, a w braku takiego potwierdzenia koszty przeprowadzania badan
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14.

15.

16.

17.

18.

poniesie Wykonawca, z tym zastrzezeniem, iz koszty badan probek betonu w kazdym

przypadku obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie przy realizacji Przedmiotu zaméwienia, do zatrudniania

na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych nastepujgce prace: brukarskie,

ciesielskie, dekarskie, glazurnicze, hydrauliczne, malarskie, murarskie, pomocnicze,
robotnicze i tynkarskie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kazda osoba zaangazowana do wykonania

robét nosita na terenie budowy:

- kamizelke z oznaczeniem identyfikujgcym podmiot, ktory jg zaangazowat,

- identyfikator z imieniem i nazwiskiem i oznaczeniem identyfikujgcym podmiot, ktéry jg

zaangazowat.

Zamawiajgcy ma prawo legitymowaé osoby przebywajgce na placu budowy oraz

sporzgdzac liste obecnosci na terenie budowy, obejmujgcg m.in. imie i nazwisko osoby,

podmiot, ktory jg zaangazowat oraz stanowisko.

W terminie 5 dni od zakohczenia miesigca wykonywania prac budowlanych Wykonawca

bedzie przedstawia¢ Zamawiajgcemu liste wszystkich pracownikéw, ktérzy wykonywali

prace na budowie w trakcie poprzedniego miesigca. Lista ma obejmowaé pracownikow

Wykonawcéw oraz  wszystkich  pracownikow  Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow. Lista obejmowaé bedzie imie i nazwisko osoby, podmiot, dla ktérego

osoba pracuje, stanowisko pracy oraz podpis Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie

dokumentéw oraz oswiadczeh dotyczgcych wykonania zobowigzania okreslonego

w ust. 14-17, w tym:

- kopii umoéw o prace zawierajgcych imie i nazwisko osob, ktére swiadczyé bedag
czynnosci na rzecz zamawiajgcego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
oraz wymiar etatu,

- oSwiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci w zwigzku z realizacjg zamowienia,

- dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace (wraz z informacja
o liczbie odprowadzonych sktadek), ktére bedzie mogto przyja¢ postaé
zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS lub

- zanonimizowanych, z wyjgtkiem imienia i nazwiska dowoddéw potwierdzajgcych
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego.

§7

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego na etapie realizacji robét nalezy:

1)  wprowadzenie Wykonawcy na plac robot na podstawie protokotu przekazania;
2)  wskazanie terenu pod zaplecze robot;
3) odebranie wykonanych robo6t zrealizowanych zgodnie z umowa;
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4)  zaptata umowionego wynagrodzenia.

§8
Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajgcy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodnosci Przedmiotu umowy
z Umowg, SIWZ (w tym PFU z zalgcznikami), dokumentacjg budowlano - wykonawcza,
obowigzujgcymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego i dobrg praktyka
budowlang. W tym celu Zamawiajgcy ma zapewniony nieograniczony dostep na teren
robét.

2. Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ nadzor inwestorski lub inne osoby w celu kontroli
przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego, a Wykonawca ma prawo iobowigzek
udostepni¢ tym osobom teren robdt oraz wszelkg dokumentacje przedmiotu umowy.

3. Inspektor nadzoru ani zadna inna osoba nieupowazniona wyraznie przez Zamawiajgcego
nie ma prawa do zgdania od Wykonawcy wykonania robo6t dodatkowych, uzupetniajgcych
lub zamiennych ani tez wyrazania zgody na ich wykonanie.

4. Jako koordynatora catego okresu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy wyznacza
.......................................................... tel. ......., email......... (Koordynator ze strony
Zamawiajgcego).

5. Wykonawca jest zobowigzany:

- 8cisle wspotpracowac z innymi uczestnikami procesu budowlanego,

- stosowaé sie do wszystkich polecen i instrukcji Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru
dotyczgcych prawidtowosci wykonywania przedmiotu zaméwienia,

- informowa¢ inspektora nadzoru lub inng wyznaczong osobe i Zamawiajgcego
o problemach i okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jako$¢ robot oraz opdznienie
terminu zakonhczenia przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej i nadzér autorski
w odpowiednich branzach przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

7. Do projektowania oraz nadzoru autorskiego w trakcie catego okresu realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wyznacza Koordynatora projektantow:
...................................................................... , tel. ..., email.......... Wykonawca
jest takze zobowigzany do ustanowienia projektantow branzowych w innych
wykonywanych branzach zgodnie z zatgcznikiem do oferty Wykonawcy (zespét
projektowy).

8. W ramach prac projektowych i nadzoru autorskiego koordynator projektantéw
lub wskazany czionek/czionkowie zespotu projektowego sg zobowigzani do uczestnictwa
w naradach roboczych, na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi w odpowiednich
branzach przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

10. Wykonawca wyznacza kierownika budowy:
...................................................................... , tel. ......., email.......... Wykonawca
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

jest takze zobowigzany do ustanowienia kierownikow robot w innych wykonywanych
branzach zgodnie z zatgcznikiem do oferty Wykonawcy (zespot kierownikéw robot).

W ramach wykonywanych robét kierownik budowy lub wskazany cztonek/czionkowie
zespotu kierownikow robét sg zobowigzani do uczestnictwa w naradach budowy
i odbiorach, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, nie rzadziej niz jeden raz na 1 tydzien.

Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji catego okresu realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wyznaczy koordynatora:
...................................................................... , tel. ......., email.......... (Koordynator
ze strony wykonawcy).

W ramach wykonywanych robdét koordynator jest zobowigzany do uczestnictwa
w naradach i odbiorach, na kazde zadanie Zamawiajgcego, nie rzadziej niz jeden raz
na 1 tydzien.

Wykonawca wyznaczy koordynatora na okres gwarancji i rekojmi. Jest on zobowigzany
do uczestnictwa w naradach roboczych i przegladach dotyczgcych wad i usterek
w okresie gwarancji i rekojmi, na kazde zadanie Zamawiajgcego, nie rzadziej niz jeden
raz na kwartat roku.

Wykonawca wraz z zawarciem umowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
aktualne zaswiadczenia przynaleznosci do odpowiedniej okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa lub Architektbw wraz potwierdzeniem zawarcia obowigzkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa oséb, ktére beda
petni¢ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy przedmiocie niniejszej
umowy wymienionych ofercie Wykonawcy.

Funkcje wskazane w niniejszym paragrafie, ktore dotycza Wykonawcy, zostang
przez Wykonawce powierzone wytgcznie osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Zmiana osoby sprawujgcej funkcje Koordynatora ze strony Wykonawcy, koordynatora
projektantéw, projektanta, kierownika budowy lub rob6t wymaga kazdorazowo akceptacji
i zatwierdzenia Zamawiajgcego. Wykonawca musi wykazaé, ze zastepujgca osoba
spetnia wymagania wskazane w SIWZ, analogicznie do osoby zastepowanej. Ustep 15
stosuje sie odpowiednio.

§9
Podwykonawcy

Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiscie, moze jednak powierzy¢ wykonanie
czesci robot podwykonawcom, jezeli wskazat w ofercie te czes¢ robot jako czesé
zamoOwienia, ktérej wykonanie powierzy podwykonawcom. Zawarcie umowy
przez Wykonawce z podwykonawcami czesci robot wskazanych w ofercie wymaga zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
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10.

11.
12.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu, zgtasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okredlonym w ust. 7, uwaza sie
za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o0 podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

§ 10
Wynagrodzenie
Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowg w wysokosci
.......................... netto (stownie:i......ccooovvvvevvveveeen) 4 .zt brutto
(stownie: ..., )- Wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT.
Na wynagrodzenie ryczaltowe skfadajg sie:
1) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania
pozwolenia na budowe - 1,2 % wynagrodzenia okreslonego w wust. 1
Gy oo ztbrutto (stownie: ... ),
2) wynagrodzenie za uzyskanie ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi do sadu -
prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na budowe — 1,2 % wynagrodzenia okre$lonego
wust. L, oo, ztbrutto (stownie: ... ),
3) wynagrodzenie za wykonanie petnej dokumentacji projektowej, ktéra nie jest
niezbedna do uzyskania pozwolenia na budowe — 1,2 % wynagrodzenia okreslonego

wust. L, oo, ztbrutto (stownie: ... ),
4) wynagrodzenie za nadzér autorski — 1 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1

L (P zt brutto (stownie:

............................................................................. ),

5) wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych rozumiane jako uzyskanie odbioru
koncowego w formie protokotu w rozumieniu § 11 ust. 6 — 95,4 % wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 tj, . zt  brutto (stownie:

............................................................................. ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostalo ustalone na podstawie oferty Wykonawcy
i obejmuje cato$¢ naktadow niezbednych do zrealizowania w catosci Inwestycji,
w tym wszelkie koszty: dokumentacji projektowej, prac przygotowawczych, robét
budowlanych, robét rozbiérkowych, nadzoru saperskiego, nadzoru przyrodniczego,
gospodarki masami ziemnymi, ubezpieczen, zabezpieczenia budowy, koszty wykonania
i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia i zuzycia energii elektrycznej, wody,
itp.), koszty przywrécenia gruntéw do stanu poprzedniego, koszty przeprowadzonych prac
geodezyjnych, koszty wynikajgce z warunkéw geotechnicznych i hydrogeologicznych,
catos¢ robdt, medidw, materiatéw i urzgdzen do wbudowania potrzebnych do wykonania
catosci Inwestycji, przeniesienia praw autorskich majgtkowych do wykonanej
dokumentacji projektowej w zakresie objetym umowg oraz wykonania nadzoru
autorskiego, a takze koszty dojazddw, transportu, diet, uczestnictwa w naradach
technicznych, nadzoréw, noclegéw, uzgodnien projektu, itp.

Wynagrodzenie za prace projektowe bedzie ptatne w nastepujgcy sposab:

1) wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt 1) umowy bedzie ptatne na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce po uwzglednieniu przez Wykonawce wszystkich uwag
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Zamawiajgcego do kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe, w ramach
procedury wskazanej w § 11 ust. 2;

2) wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt 2) umowy bedzie ptatne na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce po otrzymaniu przez Zamawiajgcego ostatecznej
(aw przypadku wniesienia skargi do sgdu - prawomocnej) decyzji o pozwoleniu
na budowe Inwestyciji;

3) wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt 3) umowy bedzie ptatne na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce po odbiorze przez Zamawiajgcego zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego petnej dokumentacji, ktéra nie jest niezbedna do uzyskania
pozwolenia na budowe.

5. Wynagrodzenie za nadzér autorski, tj. okreslone w ust. 2 pkt 4) umowy bedzie ptatne na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu robdét budowlanych
rozumianym jako uzyskanie odbioru koncowego w formie protokotu w rozumieniu § 11
ust. 6.

6. Strony ustalajg zasady rozliczania i fakturowania za wykonanie robét budowlanych,
tzn. wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt 5) w nastepujacy sposéb:

1) rozliczenie za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowej;

2) wysokos¢ wynagrodzenia faktury przejsciowej stanowi iloczyn procentowego zakresu
wykonanych roboét i wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt 5);

3) faktury przejsSciowe bedg wystawiane za nastepujgce zakornczone okresy
wykonywania robat, tj:

a) po zakonczeniu listopada 2018 r.,

b)  po zakonczeniu lutego 2019 .,

c)  po zakonhczeniu kwietnia 2019 r.,

d)  po zakonczeniu lipca 2019 .,

e) po zakonczeniu pazdziernika 2019 r.,

4) podstawg do wystawienia faktury przejsciowej bedzie protokét odbioru robot
potwierdzajgcy procentowy zakres wykonanych robo6t na koniec okresu wskazanego
w pkt 3), podpisany przez inspektorow nadzoru poszczegolnych branz oraz
kompletne i poprawne oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 12;

5) nie ma koniecznosci rozliczania faktura przejsciowg okresu, w ktérym nie sag
wykonywane prace budowlane,

6) podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru zadania
inwestycyjnego (zwany dalej ,protokotem korncowym”), o ktérym mowa w § 11 ust. 10,
podpisany przez inspektorow nadzoru i Komisje odbiorowg powotang
przez Zamawiajgcego wraz z kompletnymi i poprawnymi oswiadczeniami, o ktorych
mowa w ust. 12. Do faktury kohcowej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
kserokopie protokotu odbioru korhcowego.

7. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy naleznosé wynikajgcg z prawidtowo wystawionej faktury
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
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8.

9.
10

11.

12.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty na rzecz
Podwykonawcow, przy dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy wstrzymuje
wyptate drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane - w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

Faktury bedg wystawiane zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzgdzajgcej RPO WK-P.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany

powszechnie obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw dotyczgcych podatku VAT.

W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robot dodatkowych nieobjetych
zaméwieniem podstawowym w ramach zaméwien dodatkowych lub uzupetniajgcych,
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do ich wykonania wylgcznie na uprzedni
pisemny wniosek zamawiajgcego. Uzgadnianie miedzy stronami wynagrodzenia
za wykonanie ewentualnych robo6t dodatkowych, a takze pomniejszanie wynagrodzenia
w przypadku rezygnaciji z czesci robot, odbywaé sie bedzie na podstawie negocjacji stron,
lecz nie bedzie wieksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotworcze: KNR, KSNR,
Sekocenbud, WKI/BCO, ceny sredniowazone dla wojewddztwa kujawsko-pomorskiego,
kwartat poprzedzajgcy wykonanie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robét Podwykonawcom (zgodnie
Zz § 9 umowy), obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajgcemu dowodow zaptaty oraz oswiadczen Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcow (wraz z  kopiami  wszystkich  dokumentow  wymienionych
w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy
z Podwykonawcg co najmniej o tresci:

Bydgoski Park Przemystowo-Technologiczny Sp. z 0.0.
ul. Bydgoskich Przemystowcow 6
85-862 Bydgoszcz,

Dziatajgc W iMIENIU ... (petna nazwa
podwykonawcy), ul. ............... G NIP o o$wiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ..............ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiinan, jestem
Wykonawcg robot budowlanych, w szczegdlnoSci robot ....................... i 1gczy mnie
Z (Wykonawcg) jedynie umowa z dnia .............. rLonr ...
Umowa ta nie zostata zmieniona/zostata zmieniona nastepujgcymi aneksami
2) zgodnie z umows, o ktorej mowa w pkt 1/zgodnie z umowg, o ktorej mowa w pkt 1
oraz zawartymi do niej aneksami catkowite nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie

od Wykonawcy wynosi tgcznie ..................... zt brutto. Z tej kwoty:
a) Wykonawca zapfacit Podwykonawcy:
- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu ..............
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- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu .............
- na podstawie faktury ............... ....... kwote ........... zZtwdniu ..............
b) do zapfaty pozostata kwota ................... zt:
- na podstawie faktury ............... kwota ........... zt ptatna do dnia ..............
- na podstawie faktury ............... kwota ........... zt pfatna do dnia ..............
- na podstawie faktury ............... kwota ........... zt pfatna do dnia ..............
- kwota na ktorg nie wystawiono faktury - ............... zt
c)(ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg
i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ..............................
i przystuguje z tytutu
d)

3) odnosnie faktow wymienionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach
w tym w szczegolnoSci:

a) Fakturynr..................... e,

b) Protokoty odbioru z dnia .................. izdnia ............ i....

Podwykonawca (pieczatka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji lub osoby
upowaznionej przez podwykonawce na podstawie zalgczonego petnomocnictwa)

13. Strony umowy ustalajg pozostate warunki rozliczen z Podwykonawcami:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu  przez  zamawiajgcego umowy 0  podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
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mowa w pkt 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy lub innej wierzytelnosci
wykonawcy.

7) Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy wykonawcy.

§11

Terminy wykonania i odbiér robét budowlanych
Wykonawca rozpocznie wykonywanie niniejszej umowy nie wczesniej niz z dniem
1 lipca 2018 r., chyba, ze otrzyma wczesniej informacje od Zamawiajgcego o otrzymaniu
przez Zamawiajgcego dofinansowania wskazanego w § 1 ust. 8.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej niezbednej
do uzyskania wniosku o pozwolenie na budowe dla wszystkich branz - w terminie do dnia
30 listopada 2018 r. Przez wykonanie dokumentacji projektowej rozumie sie przekazanie
kompletnego  projektu  wniosku o pozwolenie na budowe Zamawiajgcemu
(wraz z niezbednymi zatgcznikami), z tym, ze przekazanie nastgpi w formie papierowe;j
w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na ptycie (ptytach) CD,
DVD lub pendrive. Zamawiajgcy ma 10 dni roboczych na wniesienie uwag do
dokumentacji projektowej, ktére Wykonawca musi uwzglednic.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do uzyskania ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi
dosadu - prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na budowe w terminie do dnia
28 lutego 2019r.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania potwierdzenia odbioru przez nadzér
inwestorski (narastajgco):
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1) co najmniej 10 % catego zakresu robdét budowlanych wynikajgcych z niniejszej
umowy do 30 kwietnia 2019 r.;

2) co najmniej 35 % catego zakresu robd6t budowlanych wynikajgcych z niniejszej
umowy do 31 lipca 2019 r;

3) co najmniej 65 % catego zakresu robd6t budowlanych wynikajgcych z niniejszej
umowy do 31 pazdziernika 2019 r.

Wykonawca wykona roboty budowlane (w rozumieniu ust. 7 i 8) w terminie

do 31 stycznia 2020 r.

Odbidr koncowy roboét budowlanych przeprowadzony zostanie w ciggu 21 dni od dnia

pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego i przekazania niezbednych

dokumentéw. Odbioru dokona Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

Odbiory czesciowe przeprowadzane sg w ciggu 7 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia

przez Wykonawce.

Za dzien zakonhczenia robot budowlanych, strony uznawaé bedg dzieh zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady

uniemozliwiajgce uzytkowanie albo inne wady istotne, z tym ze:

1) Za wady uniemozliwiajgce uzytkowanie i wady istotne uznaje si¢ w szczegolnosci
wykonanie jakichkolwiek czesci robét niezgodnie z dokumentacjg projektowag
lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych lub jakimikolwiek
postanowieniami umowy, ktérych naprawienie trwatoby dluzej niz 7 dni
lub wymagatoby wykonywania robot uniemozliwiajgcych korzystanie z obiektu
lub jego czesci,

2) Stwierdzenie wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie
odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo
zgtoszenia gotowosci do odbioru w terminie, o ktérym mowa w ust. 5.

Strony przyjmujg za dzien wykonania rob6t budowlanych:

1) dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru
bez zastrzezen, lub

2) dzieh zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usuniecia wad
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, lub

3) dzieh zgtoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajgcych sie do usuniecia, lub

4) dzien zgtoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia.

Ponadto Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia w terminie nie diuzszym niz 7 dni, Zamawiajgcy
moze dokonac¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajac za dzien zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,

2) Jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, ze usunie wade i nie dochowat 7-
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koncowego, strony
przyjmuja, ze Zamawiajgcy ma prawo uznadé, iz do odbioru nie doszto i Zamawiajgcy
ma prawo albo odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usuniecia wady w terminie
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10.

wskazanym przez Zamawiajgcego, albo obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

albo od umowy odstapic,

3) Jezeli wady istotne nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania
odbioru do czasu ich usunigcia.

4) Jezeli wady sg istotne i nie dadzg sie usung¢ lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie usunie ich w terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze od umowy
odstagpic,

5) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa diuzej
niz 7 dni lub ich usunigecie wymagatoby nadmiernych kosztow, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne i umozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

b) wedtug swego wyboru, albo odstgpi¢ od umowy, albo odmoéwi¢é dokonania
odbioru i zgda¢ wykonania catosci lub czesci przedmiotu umowy po raz drugi
jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

Za protokot koncowy bezusterkowy uznaje sie:

1) protokét koncowy nie zawierajgcy wyspecyfikowanych wad istotnych, lub

2) protokot koncowy, w ktérym potwierdzono usuniecie wszystkich wyspecyfikowanych
wad istotnych.

§12

Harmonogram
Harmonogram rzeczowo—finansowy prac projektowych i budowlanych (zgodny z ust. 2 i 3)
Wykonawca opracuje i przedstawi w terminie 14 dni od zawarcia umowy
do zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Harmonogram musi uwzglednia¢ terminy wskazane w niniejszej umowie oraz w SIWZ
oraz czas na procedury uzgodnieniowe, terminy administracyjne. Harmonogram musi
uwzglednia¢ podziat na miesigce i na zakresy prac, wraz ze wskazanymi kwotami
przerobu.
Harmonogram na Zzadanie Zamawiajgcego bedzie uwzglednia¢ wspoffinansowanie
zadania ze srodkéw Unii Europejskiej (pogrupowane elementy robot zgodnie z wnioskiem
aplikacyjnym).
Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy moze byC¢ aktualizowany
za zgodg Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 2i 3.
W przypadku niedotrzymywania harmonogramu przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest na Zadanie Zamawiajgcego opracowaé program nhaprawczy.
Do programu naprawczego stosuje sie odpowiednio ust. 2i 3.
W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania termindw przez Wykonawce
Z przyczyn lezgcych po jego stronie, niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych
z Umowy lub obowigzujacych przepiséw, Zamawiajgcy ma prawo zada¢, a Wykonawca
ma obowigzek wykonania, na wiasny koszt, wszelkich niezbednych czynnosci
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dla usuniecia takiego zagrozenia (dodatkowy personel bgdz sprzet, wydtuzony czas pracy
lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.).

Niezaleznie od postanowienia ust. 6 tego paragrafu, jezeli Wykonawca w nastepstwie
okolicznoéci lezgcych po jego stronie nie jest w stanie dotrzymac terminéw wykonania,
wowczas Zamawiajgcy, z zachowaniem innych uprawnieh wynikajgcych z Umowy lub
obowigzujgcych przepiséw, po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego
w uprzednim, pisemnym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia innym podmiotom
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia zagrozen niedotrzymania terminéw z przyczyn nielezacych
po stronie  Zamawiajgcego, Strony niezwlocznie pisemnie uzgodnig sposéb
wyeliminowania tego zagrozenia.

§13
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy od dnia

podpisania protokotu odbioru. Termin gwarancji kohczy sie z uptywem .......... lat od dnia
usuniecia usterek wykazanych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin
rekojmi konczy sie nie wczesniej niz termin gwarancji, a zaczyna od dnia dokonania
odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie lub korespondencjg mailowa.

Wykonawca zobowigzany jest usungé wady lub usterki (ujawnione w okresie gwaranc;ji
lub rekojmi) wterminie 14 dni od otrzymania zgtoszenia, chyba, ze Zamawiajgcy
wyznaczyt inny, technicznie uzasadniony termin.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego wskazanych w ust. 4, Wykonawca jest

zobowigzany w ramach gwarancji do:

a) nieodptatnej wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie nizszej jakosci,

b) nieodptatnej naprawy lub wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy
0 nie nizszej jakosci, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat w przypadku, gdy wada
zostata spowodowana ujawniong wadg fizyczng innego elementu o dluzszym okresie
gwarancji w terminie ustalonym z Zamawiajgcym. W przypadku braku uzgodnienia
tego terminu wymiana nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym rodzaj i charakter wady.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze

naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 15 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia

Zamawiajgcego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach

kodeksu cywilnego i niniejszej umowie.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é w dacie odbioru

koncowego zadania jako zatgcznik do protokotu odbioru korncowego. Wykonawca udziela
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rekojmi na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce na okres rowny
gwarancji wskazanej w ust. 1.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne. Wykonawca
moze dotgczy¢ w chwili odbioru korncowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak
ich postanowienia niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby mniej korzystne
dla Zamawiajgcego, nie bedg miaty zastosowania.

§ 14
Zabezpieczenie wykonania umowy
Wykonawca wniesie najpézniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % catkowitej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej
w § 10 ust. 1, tj. w KWOCI€ ...cvvuvnrnnnennnnns ZEwformie ...

Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrécona w terminie
30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, natomiast pozostate 30 % zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie
ostatniego z okreséw rekojmi.

Ustanowienie zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku ujawnienia przez Zamawiajgcego, zwigzanych z realizacjig Umowy przez
Wykonawce: zagrozenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego i/lub zagrozenia
powstania roszczenia o0sOb trzecich wobec Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze,
o ile dane zdarzenie nie jest objete zakresem ubezpieczen Wykonawcy okreslonych w § 6
ust. 2, wstrzymaé sie z zaptatg na rzecz Wykonawcy jakiejkolwiek naleznosci
do wysokosci ujawnionego zagrozenia do czasu udokumentowania przez Wykonawce ich
naprawienia/nalezytego zabezpieczenia/zaspokojenia lub przedtozenie oswiadczenia
ubezpieczyciela o istnieniu w tym przypadku ochrony ubezpieczeniowej w petnym
zakresie.

§ 15
Kary umowne

Zamawiajgcy moze zadac¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1) opdznienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa
w§ 12 ust. 1 - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 10 ust. 1 za kazdy dzieh
opoOznienia,

2) opodznienie w uzyskaniu ostatecznej, a w przypadku skargi do sadu
administracyjnego — prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe wzgledem
terminu wskazanego w § 11 ust. 3 umowy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio
w §10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

3) niewykonanie rozumiane jako nieuzyskanie potwierdzenia odbioru przez nadzor
inwestorski co najmniej 10 % catego zakresu robo6t budowlanych wynikajgcych
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Z niniejszej umowy do 30 kwietnia 2019 r. - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okredlonego odpowiednio w
§10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

4) niewykonanie rozumiane jako nieuzyskanie potwierdzenia odbioru przez nadzor
inwestorski co najmniej 35 % catego zakresu robét budowlanych wynikajgcych z
niniejszej umowy do 31 lipca 2019 r. - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w
§10 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia,

5) niewykonanie rozumiane jako nieuzyskanie potwierdzenia odbioru przez nadzor
inwestorski co najmniej 65 % catego zakresu prac wynikajgcych z niniejszej umowy
do 31 pazdziernika 2019 r. - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w §10 ust. 1
za kazdy dzien opoznienia,

6) opodznienie w wykonaniu robét budowlanych rozumianego zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8
- wzgledem terminu wskazanego w § 11 ust. 5 -Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio
w §10 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia,

7) nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych odbior koncowy robot
budowlanych w terminie 7 dni - Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia,

8) opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji
dla przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych lub w wymianie wadliwego
elementu na nowy, zgodnie z § 13 ust. 4 lub 5 - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia od terminu na usuniecie wad,

9) niepodjecie czynnosci przez Wykonawce na wnioskowane zgtoszenie do podjecia
czynnosci w ramach petnionego nadzoru autorskiego, zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 -
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,0025 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

10) odstgpienie od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysoKOSCi
5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1,

11) nieobecnos¢ ktorejkolwiek z osdb ze strony Wykonawcy zgodnie z zapisami § 8 -
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,0025 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdg nieobecnosc¢.

Zamawiajgcy moze rowniez zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych z tytutu (za

kazde ponizsze zdarzenie):

a) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.
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b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,0025 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

C) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ =z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub wymagan
okreslonych w siwz w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 umowy,

e) nieprzediozenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego dokumentow
wymienionych w § 6 ust. 17 lub 18 w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn,

za ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 5 % catego wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 10 ust. 1, z zastrzezeniem § 16.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, mogg by¢ dochodzone z kazdego

tytutu odrebnie i podlegajg taczeniu, za wyjgtkiem ust. 1 pkt 9, ktéry nie moze byc¢

dochodzony tgcznie z ust. 1 pkt 11, jezeli wynika z tej samej przyczyny.

Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kare umowng z wynagrodzenia i innych wierzytelnosci

Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego

wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,

na zasadach ogolnych.

§ 16
Odstapienie umowy

Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w przypadku niezawarcia umowy
o dofinansowanie wykonania Inwestycji w ramach RPO WK-P do dnia 1 lipca 2018 r.,
lub wczeéniejszej negatywnej oceny formalnej lub  merytorycznej  wniosku
o dofinansowanie W takich wypadkach Wykonawcy nie przystugujg kary umowne
okreslone w § 15 ust. 3 niniejszej umowy. W zwigzku z brzmieniem § 11 ust. 1
wynagrodzenie Wykonawcy sie nie nalezy.
Zamawiajgcemu w trakcie trwania umowy, jednak nie pozniej niz do 31 sierpnia 2018 r.,
przystuguje prawo zmniejszenia zakresu umowy (umowne prawo odstgpienia od czesci
umowy). W takich wypadkach Wykonawcy nie przystugujg kary umowne okreslone w § 15
ust. 3 niniejszej umowy.
Oprécz wypadkdéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ i niniejszej
umowie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

przy czym rozumie sie takze przez to nieotrzymanie lub utrata dofinansowania

wskazanego w § 1 ust. 8.
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2) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),

3) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢é Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o0 kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz o zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadfos¢ w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci), lub wniosek
o likwidacje Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej
niz 1 miesigc pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub  konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy ,

7) opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy wynosi wiecej niz 1 miesigc w stosunku
do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Strony przyjmujg, ze przyczyny odstgpienia wymienione w ust. 3 pkt 2-7 sg zalezne

od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za ich zaistnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze powierzy¢ innemu podmiotowi dalszg realizacje Inwestycji na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zapftaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodpfatnie sporzagdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
za ktére Wykonawca nie odpowiada,
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5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

6) Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty, uporzadkuje i opusci teren budowy,

7) Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ na wtasny koszt i ryzyko zabezpieczenie
terenu budowy do czasu przekazania tego terenu przez Zamawiajgcego nowemu
wykonawcy jednak nie dtuzej niz przez 1 (jeden) miesigc od dnia odstgpienia
od umowy.

W razie uchybienia obowigzkom, o ktérych mowa ust. 7, Zamawiajgcy moze powierzy¢

innemu podmiotowi wykonanie przedmiotowych prac lub ich poprawienie na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma prawo zgdaé wynagrodzenia

jedynie za roboty nalezycie wykonane do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu

od Umowy. Kwote wykonanych prac wylicza sie zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 11

umowy.

§ 17
Zmiany umowy

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgodag

stron umowy.

Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego i w szczegdlnosci
dotyczy¢ bedzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji

projektowej,
b) zamiany materiatbw przewidzianych do wykonania robot w stosunku
do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej,

c) innych niewymienionych zmian korzystnych dla Zamawiajgcego,

2) dostosowania umowy do wytycznych Instytucji Zarzgdzajgcej RPO WK-P 2014-2020,

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie koniecznosci wprowadzenia do zakresu
przedmiotu umowy ewentualnych robot dodatkowych nieobjetych zamowieniem
podstawowym w ramach zaméwien dodatkowych (w tym dotyczgcych zmiany
technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej
lub zamiany materiatbw przewidzianych do wykonania robét w stosunku
do materiatébw przewidzianych w dokumentacji projektowej), ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i dla ktérych ustalenie wysokosci i sposobu
zaptaty wynagrodzenia odbedzie sie na zasadach okreslonych w § 10 ust. 11,

4) jezeli zmiana umowy dotyczyC bedzie zmiany kierownika budowy, koordynatora
lub innej osoby wskazanej w umowie, z tym ze zmiana oséb po stronie Wykonawcy
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wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy przed jej udzieleniem moze
domagac sie od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien lub dokumentow,
5) stawki podatku od towardéw i ustug,

6) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

7) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany okreslone w pkt 4)-6) bedag miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce.

4. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawi:

1) projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanej zmiany wraz z  informacjg
0 koniecznos$ci zmiany pozwolenia na budowe,
2) przedmiar i niezbedne rysunki.
5. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujgcy zmiane przedstawi:
1) opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
2) uzasadnienie zmiany.

§18
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy oraz zatgcznikow, stanowigcych
integralng czesci umowy dla swojej waznosci wymagajg pisemnego aneksu.

2. Wszelkie oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania stron bedg sporzadzane
w jezyku polskim i bedg doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy
podane ponizej:
¢ dla Wykonawcy:

Adres: ..
e dla Zamawiajgcego:
Adres: ul. Bydgoskich Przemystowcow 6, 85-862 Bydgoszcz,

z zastrzezeniem, ze Strony mogg takze dorecza¢ oswiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zgdania stron na

adres: e-mail Zamawiajgcego: biuro@bppt.pl
adres e-mail Wykonawcy: ..............ooooent .

ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail przez Strony pod warunkiem, ze zostanie
ona potwierdzona listem poleconym nadanym najp6zniej nastepnego dnia roboczego.

3. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza sie, ze zostata ona
doreczona z chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu

cywilnego, prawa zaméwieh publicznych, prawa budowlanego i przepiséw
wykonawczych.
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Rozstrzyganie sporéw wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie
poddajg Sadowi wtasciwemu miejscowo dla Zamawiajgcego.

Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstgpienia od umowy strony wigzg jako
postanowienia odrebnej umowy postanowienia wymienione w § 15-18.

Umowa zostaje sporzgadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
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