~Budowa infrastruktury z funkcjg centrum demonstracyjnego/fab labs /living labs
w Bydgoskim Parku Przemystowo-Technologicznym — w trybie zaprojektuj i wybuduj”

Zalacznik nr 8 do siwz

UMOWA - wzér
ZMIANA

zawarta W dniu ........ooveiiiiiee e w Bydgoszczy pomiedzy:

Bydgoskim Parkiem Przemystowo-Technologicznym spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig zsiedzibg w Bydgoszczy, ul. Bydgoskich Przemystowcow 6,
zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w Bydgoszczy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru  Sadowego pod numerem KRS 0000237714, o kapitale zaktadowym
................................. zt, REGON 340011279, NIP 953-249-38-87,

reprezentowanym przez:

Andrzeja Pélgrabskiego— Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej tre$ci umowy Zamawiajgcym,

a

............................................ z siedzibg w
UL , zarejestrowang w Sagdzie Rejonowym
W ot s Wydziat ..o , pod numerem KRS
................................. JNIP ..o it.;, REGON L

Nlub/

.......................................................................... prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg
pod firmag ..., wpisanym DO CEIDG, adres
wykonywania dziatalnosci wg CEIDG /lub/ adres zamieszkania

.......................................................................... ; NIP /lub/ PESEL
................................................... L, REGON ..oy

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawcg

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. ,Budowa infrastruktury z funkcja centrum
demonstracyjnego / fab labs / living labs w Bydgoskim Parku Przemystowo-Technologicznym
— w trybie zaprojektuj i wybuduj’, na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

§1
Przedmiot umowy — postanowienia ogélne
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, ktérym jest zaprojektowanie
i wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, polegajgcych na ,Budowie infrastruktury z funkcjg centrum demonstracyjnego
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/ fab labs / living labs w Bydgoskim Parku Przemystowo-Technologicznym” — w trybie

zaprojektuj i wybuduj’, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacjg

wykonywanych robét budowlanych w zakresie okreslonym w niniejszej umowie, ofercie

Wykonawcy, specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, wyjasnieniami do SIWZ,

w tym w programie funkcjonalno-uzytkowym (wraz z zatgcznikami). Oferta Wykonawcy,

specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia i program funkcjonalno-uzytkowy

(z zatgcznikami) stanowig cze$¢ niniejszej umowy.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji zadania, dla wszystkich
branz, obejmujgcej w szczegodlnosci koncepcje zagospodarowania terenu, koncepcje
architektoniczno-konstrukcyjng,  projekt  budowlany, projekty = wykonawcze
(w tym projekt architektoniczno-konstrukcyjny, instalacji wewnetrznych), przedmiary
robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacje
hydrogeologiczng i geologiczno-inzynierskg, informacje BIOZ, plan zapewnienia
jakosci, projekt organizacji robét,

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien,
opinii i zezwolen wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidtowej
realizacji zadania, odbioru robdét budowlanych i oddania obiektu do uzytkowania,
wtym takze plastyka miejskiego i Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy
oraz konserwatora zabytkéw, przy czym wniosek o uzyskanie uzgodnien, opinii
izezwolen  wymaga  wczesniejszej  akceptacji nadzoru  inwestorskiego
i Zamawiajacego,

3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych decyzji
administracyjnych, w tym, po zaakceptowaniu projektu budowlanego przez
Zamawiajgcego, ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi do sadu -
prawomocng) decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz innych wymaganych przepisami
prawa, koniecznych dla prawidtowej realizacji zadania i odbioru rob6t budowlanych.

4) obstuge geotechniczng i geodezyjng (w tym opinia geologiczno - inzynierska,
nadzorowanie robo6t budowlanych ziemnych przez geologa, odbiér prac ziemnych
potwierdzony wpisem do dziennika),

5) wykonanie catosci robét budowlanych, zgodnie z odebrang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg i ostateczng (a w przypadku wniesienia skargi do sadu —
prawomocng) decyzjg o pozwoleniu na budowe,

6) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz mapy geodezyjnej
powykonawczej,

7) sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranzowego) nad realizacjg wykonywanych
robot budowlanych,

8) wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbednych do wykonania zadania,
skompletowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

9) przygotowanie terenu do prac budowlanych,
10
11

~

uksztattowanie terenu i zielen,
ogrodzenie terenu, bramy wjazdowe i wejscia,

~
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10.

12) obiekty matej architektury,

13) nawierzchnie chodnikéw, drogi i miejsca postojowe,

14) oswietlenie i monitoring terenu,

15) sieci teleinformatyczne (wewnetrzne i zewnetrzne),

16) sieci i instalacje wewnetrzne i zewnetrzne.

Cato$¢ przedmiotu umowy nalezy wykona¢ zgodnie z SIWZ (w tym programem
funkcjonalno-uzytkowym i zatgcznikami), miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, decyzjg Srodowiskowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg
budowlang oraz na podstawie ogledzin w terenie.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich
majatkowych do wykonanej dokumentacji w zakresie objetym umowa.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszelkich petnomocnictw do uzyskania decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii i zezwolen, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego
wszystkie informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych
zrealizacjag Inwestycji oraz na prawidiowe ustalenie zakresu prac i wysoko$é
wynagrodzenia umownego, a nadto oswiadcza, Ze =zapoznat sie szczegbtowo
ze wszystkimi zatozeniami Inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajgcego
iww. informacje i dokumenty okreslajg przedmiot niniejszej umowy w sposob
wystarczajgcy i gwarantujgcy jej wykonanie w catosci bez koniecznosci uzupetnien
i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy dokonat wizji lokalnej, zapoznat sie
z warunkami lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwoscig
urzgdzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczng i wode i inne
media, z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy, ze stanem drég dojazdowych itp. i w
zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysziosci zadnych zastrzezen w tym
zakresie.

Przedmiot umowy bedzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Dziatania 1.4
Wsparcie rozwoju przedsiebiorczo$ci Poddziatania 1.4.3 Rozwdj infrastruktury na rzecz
rozwoju gospodarczego w ramach projektu pn. ,Budowa infrastruktury z funkcjg centrum
demonstracyjnego / fab labs / living labs w Bydgoskim Parku Przemystowo-
Technologicznym”.

Wykonawca ustawi tablice informujgcg o realizacji inwestycji zgodnie z aktualnym
wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promociji.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych dot. projektowania
w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji oraz zasady réwnosci
szans kobiet i mezczyzn. W przypadku wejscia w zycie w trakcie realizacji umowy nowych
wytycznych, Wykonawca bedzie zobowigzany je uwzglednié, niezaleznie na jakim etapie
wykonana umowy wejdg w zycie nowe wytyczne.
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11.

Poza zakresem wynikajgcym z PFU Wykonawca w ramach niniejszej umowy
jest zobowigzany wykonaé¢ projekt, uzgodnienia, roboty budowlane i nadzér autorski
nad wjazdem z drogi publicznej na dziatke 7/404, zgodnie z parametrami dla modernizacji
drogi wewnetrznej przebiegajacej przez dziatke 7/404.

§2
Przebieg prac projektowych

Najpozniej 1 miesigc od rozpoczecia prac Wykonawca ma obowigzek przedstawié

Zamawiajacemu 3 koncepcje architektoniczno-konstrukcyjne (kazda z co najmniej jedna

wizualizacjg ukazujacg caty obiekt) - celem dokonania wyboru przez Zamawiajgcego

i prowadzenia dalszych prac projektowych.

W terminie 1 miesigca od zaakceptowania koncepcji przez Zamawiajgcego, Wykonawca

sporzadzi wizualizacje:

a) co najmniej 6 uje¢ catego zamierzenia inwestycyjnego z zewnatrz , w tym po jednym
z kazdej ze stron, z lotu ptaka; wygenerowane w dwdch wersjach zaréwno z ttem
jak i bez tta; obiekt ma sie znajdowac¢ na srodku wizualizacji;

b) co najmniej 10 uje¢ wizualizacji wnetrz, w tym:

— co najmniej 3 rézne ujecia pomieszczenia biurowego,
— co najmniej 1 ujecie kuchni,

— co najmniej 2 rézne ujecia pokoju konferencyjnego,
— co najmniej 1 ujecie pomieszczenia hali ok. 60 m2,

— co najmniej 1 ujecie pomieszczenia hali ok. 90 m2,

— co najmniej 1 ujecie pomieszczenia hali ok. 180 m2,
— co najmniej 1 ujecie pomieszczenia hali ok. 350 m2,

c) co najmniej 1 ujecie aksonometrii kondygnacji parteru.

Kazde ujecie w formie kolorowej, papierowej A3 oraz w wersji elektronicznej, kolorowej

w formie wektorowej, jpg, png i pdf - w terminie 1 miesigca od zaakceptowania

przez Zamawiajgcego koncepciji, o ktérej mowa w ust. 1.

Wszystkie wizualizacje muszg mie¢ minimalng rozdzielczos¢ 300 dpi, przygotowane

w przestrzeni kolorow CMYK.

Zamawiajgcy wybierze 4 wizualizacje, ktére beda musiaty by¢ poziome/horyzontalne.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od powiadomienia usung¢ na wtasny koszt

wady lub btedy w dokumentacji w catym okresie realizacji niniejszej umowy.

Ustala sie wykonanie dokumentaciji projektowej w ilosci: po 3 egz. kazdego opracowania
orazilos¢ egzemplarzy niezbedng dla organéw administracji publicznej zgodnie
z obowigzujgcym prawem (za wyjgtkiem przedmiaréw robdét, kosztoryséw inwestorskich
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ilosci po 3 egz.
dla poszczegdlnego opracowania).

Dokumentacje nalezy wykona¢ takze w formie elektronicznej w plikach o rozszerzeniu
L,dwg” i ,pdf'w 3 egz.
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§3

Sposoéb wykonania dokumentacji projektowej
Dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami regulujacymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci
z przepisami:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm),
- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.2012.462 z pézn. zm.),
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579),
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013. 1129),
- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405),
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2004.130.1389).
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace projektowe przy uzyciu wiasnych
materiatow, narzedzi i urzgdzen potrzebnych do wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci dokumentacji i innych prac objetych
przedmiotem umowy osobom trzecim w zakresie okreslonym w ofercie, informujgc o tym
Zamawiajgcego. Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych oso6b
wykonujgcych prace objete niniejszg umowg Wykonawca odpowiada jak za dziatania
i zaniechania wiasne, oraz zobowigzuje si¢ do nabycia w zakresie koniecznym
do realizacji niniejszej umowy wszelkich autorskich praw majgtkowych do prac
wykonanych przez osoby trzecie w zakresie umozliwiajgcym przeniesienie ich
na Zamawiajgcego w zakresach i terminach wynikajacych z niniejszej umowy.
Wiasnos¢ egzemplarzy przechodzi na Zamawiajgcego z dniem wydania.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednia¢ uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, jednakze
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokumentacje projektows.
Zamawiajgcy przez caty okres projektowania ma prawo wglagdu do tworzonej
dokumentacji projektowej.
Zamawiajgcy ma prawo wnosi¢ zastrzezenia do dokumentacji projektowej, zaréwno
w trakcie jej wykonywania, jak i po wykonaniu dokumentacji.
Zamawiajgcy nie ma obowigzku sprawdzania jakosci czy prawidlowosci wykonania
dokumentacji projektowej. Catkowitg odpowiedzialno$¢ za poprawnos¢, kompletnosc
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i zgodno$¢ z prawem, normami, sztukg budowlang, czy za mozliwo$¢ wykonania, ponosi
Wykonawca.

9. Zamawiajgcy zakazuje wprowadzania klauzul do dokumentacji  projektowej,

10.

ktére wskazywatyby produkty okreslonego pochodzenia lub z okreslonego zrddta,
albo z okreslonego procesu, ktore uprzywilejowatyby zatem lub eliminowaty pewne
przedsiebiorstwa. W szczegdlnosci zabrania sie wskazywania znakéw towarowych,
patentéw, rodzajow, lub okre$lonego pochodzenia lub produkcji. Powyzsze nie dotyczy
sytuacji, o ktérych mowa w art. 29 ust.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, niemniej
wymaga to uzasadnienia prawnego i faktycznego w formie pisemne;j.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ finansowg za skutki wad dokumentaciji
powstatych zjego winy, a powodujgcych dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu
widzenia prawidtowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

§4
Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze:

1) przystugiwa¢ mu bedzie petnia praw autorskich majgtkowych, w tym prawo
do udzielania zezwolen na wykonywanie autorskich praw zaleznych w odniesieniu
do dokumentacji projektowej objetej przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej
dokumentacjs;

2) korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajgcego na podstawie i w zakresie objetym
niniejszg umowa nie bedzie narusza¢ majgtkowych i osobistych praw autorskich
i praw wiasnosci przemystowej oraz dobr osobistych oséb trzecich.

Wykonawca z chwilg podpisania protokotu odbioru kazdego elementu dokumentacji

projektowej przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa cato$¢ majgtkowych

praw autorskich do dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej

Umowy polach eksploatacji, wskazanych w przepisie art. 50 ustawy o prawie autorskim

i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.),

obejmujacych w szczegdlnosci:

1) nieograniczone, wielokrotne stosowanie dokumentaciji,

2) dokonywanie zmian, uzupelnien i dostosowan dokumentacji dla potrzeb
Zamawiajgcego lub jakichkolwiek innych podmiotéw;

3) utrwalanie dokumentacji, dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg oraz przepisania utrwalen
na inng technike, rodzaj zapisu, system i nosnik;

4) zwielokrotniania dokumentacji dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska,
fotograficzna, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa
w nieograniczonej ilosci egzemplarzy na wszelkich nosnikach oraz wymiany
nosnikow;

5) wprowadzenia utrwalen dokumentacji do pamieci komputeréw i serweréw sieci
komputerowych i ich udostepnianie uzytkownikom tych sieci;

6) odtwarzanie i wySwietlanie dokumentacji i jej egzemplarzy;
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7) udostepnianie dokumentacji i jej egzemplarzy we wszelkiego rodzaju materiatach
promocyjnych i reklamowych oraz mediach;
Z chwilg odbioru dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa
do wykorzystanych w dzietach wytworéw niematerialnych niestanowigcych utworéw
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a chronionych innymi
przepisami, w szczegolnosci kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji.
Z chwilg odbioru dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo
zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych w stosunku do wszelkich
opracowan dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ustepie 2
niniejszego paragrafu, a takze przenosi wtasno$¢ egzemplarzy, na ktérych dokumentacije
utrwalono.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw osobistych
wzgledem dokumentacji jak i do wprowadzania w nich wszelkiego rodzaju zmian,
uzupetnien ijego dostosowywania oraz jej rozpowszechnia anonimowo bez podania
imienia i nazwiska Wykonawcy oraz upowaznia Zamawiajgcego do decydowania
o pierwszym udostepnieniu dziet publicznosci i sprawowania nadzoru nad sposobem
korzystania z niego. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do niewykonywania swych
autorskich praw osobistych do dokumentacji w sposdéb naruszajgcy interesy
Zamawiajacego. W przypadku niewykonania przez Wykonawce zobowigzan, objetych
niniejszym ustepem, Wykonawca =zapfaci narzecz Zamawiajgcego kare umowng
w wysokosci 5% wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy.
Zamawiajgcy posiada petng swobode w zakresie przenoszenia autorskich praw
majatkowych w zakresie nabytym na podstawie niniejszej Umowy na inne podmioty.
W przypadku zgtoszenia jakichkolwiek roszczeh przez osoby trzecie w zwigzku
z korzystaniem przez Zamawiajgcego z praw nabytych lub upowaznien uzyskanych na
podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zwolni¢ Zamawiajgcego od
wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu i zaspokoi¢ wszelkie uzasadnione roszczenia
osob trzecich, pokryé wszelkie koszty, wydatki i szkody ztym zwigzane, w tym koszty
zastepstwa procesowego i koszty sgdowe.

§5
Nadzér autorski
Sprawowanie przez Wykonawce czynnosci nadzoru autorskiego obejmuje zakres
ustalony ustawg Prawo budowlane, polegajgcy w szczegdlnosci na:
1) czuwaniu w toku realizacji nad zgodnos$cig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektowa,
2) wyjasnianiu watpliwosci powstatych w toku realizacji,
3) uzgadnianiu z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej
i dokonywanie tych zmian,
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4) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze
inwestycji.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nastapi w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

Brak reakcji Wykonawcy na zgtoszenie jak w ust. 2, spowoduje naliczenie kary umownej,

o ktérej mowa w § 15 Umowy.

Pobyt na budowie oraz zalecenia w trakcie pobytu oséb wykonujgcych w imieniu

Wykonawcy nadzér autorski winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Zalecenia

wpisane do dziennika budowy akceptuje inspektor nadzoru.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

1) zgtoszenie o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwy organ
nadzoru budowlanego,

2) zawiadomienie poszczegdlnych uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i naziemnej
o terminie rozpoczecia i zakoriczenia rob6t przed przystgpieniem do robét,

3) dokonanie niezbednego zajecia ulic, drég rowerowych i chodnikéw, a jezeli beda
zwigzane z tym optaty, to wraz z poniesieniem optat,

4) przygotowanie, organizacja, oznaczenie zabezpieczenie i strzezenie terenu robot,

5) zapewnienie ochrony mienia na terenie robot, w tym materiatéw, urzadzen i robot
odebranych juz przez Zamawiajgcego,

6) zrealizowanie wlasnym kosztem i staraniem tymczasowego zaplecza technicznego
i socjalnego terenu robdt, w tym wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia
w media placu robét wraz z podlicznikami,

7) zapewnienie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt miejsca do odbywania narad
z Zamawiajgcym i jego reprezentantami oraz miejsca do pracy dla inspektorow
nadzoru,

8) utrzymanie nalezytego porzadku na terenie budowy i wtasciwej organizacji pracy
zapewniajgcych pozytywne postrzeganie Inwestycji przez osoby trzecie,

9) opracowanie i przestrzeganie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia robét budowlanych,

10) ponoszenie odpowiedzialnosci za  wykonanie obowigzkébw z  zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw przeciwpozarowych na terenie robét,

11) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla zrealizowanego obiektu,
oznakowanie p.poz. i wyposazenie w gasnice i sprzet zabezpieczenia pozarowego,

12) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia,

13) wyposazenie pracownikow realizujgcych przedmiot umowy, w odziez ochronng,
niezbedny sprzet montazowy, narzedzia oraz niezbedng aparature pomiarowg

i kontrolna,
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14) utrzymywanie nalezytego porzadku i wtasciwej organizacji pracy,

15) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor
nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny,

16) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (w tym wytyczenie
i inwentaryzacja powykonawcza),

17) przeprowadzenie wymaganych prob, pomiaréw, sprawdzen zapewnienie
i przeprowadzenie préb i badan laboratoryjnych, sprawdzen i rozruchu instalacji
i urzadzen,

18) wykonanie dodatkowych pomiaréw sprawdzajgcych i poniesienie ich kosztu,
jezeli wykazg one, ze pomiary zasadnicze byty nieprawidiowe.

19) ponoszenie kosztéw zuzycia niezbednych medidw,

20) zgtaszanie Zamawiajgcemu i nadzorowi inwestorskiemu (lub innej osobie
wyznaczonej przez Zamawiajgcego) robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

21) wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

22) opracowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej,

23) opracowanie instrukcji obstugi instalacji i urzadzen, szkolenie pracownikow
uzytkownika w zakresie wykonanych instalacji i urzadzen,

24) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej budowlanej i konserwatorskiej
na odbior koncowy zadania,

25) przygotowanie niezbednych opracowan i udzielanie niezbednej pomocy podczas
postepowania, dotyczgcego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli niezbedne),

26) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0séb trzecich za wszelkie szkody
spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami i na terenie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy,

na kwote co najmniej 10 000 000,00 zt (dziesie¢ milionéw zlotych) przez caty okres

wykonywania umowy i przedstawienia kazdorazowo kopii aktualnej polisy, przy czym

Wykonawca moze przedstawi¢ polise na okres krotszy (jednak nie krotszy niz rok

od dnia podpisania niniejszej umowy) i zobowigzuje sie utrzymadé/przedtuzaé

odpowiednig polise przez okres do konca wykonywania rob6t budowlanych

oraz przedktadac jg do wgladu Zamawiajgcemu wraz z jej kopig w co najmniej na 30 dni

przed terminem wygasniecia aktualnej polisy. W przypadku nie spetnienia tego

obowigzku Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do niezwtocznego przedstawienia

polisy i przypadku jej nieotrzymania w terminie 14 dni od wezwania zgda¢ kary umownej

od pierwotnego dnia w ktérym obowigzek ten miat by¢ spetniony.

Umowa zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy

i z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane

zostaty  uwzglednione  w Wynagrodzeniu.  Wszelkie  materialy i urzadzenia

wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji Inwestycji powinny odpowiadaé
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wymaganiom okreslonym szczegétowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z p6zn. zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszty transportu, wykonania i biezgcego
utrzymywania: zabezpieczenia terenu robot, drég wewnetrznych i innych urzadzen,
w tym licznikow i podlicznikéw oraz instalacji, dla potrzeb prowadzonych robdt
budowlanych oraz utrzymania drég zewnetrznych prowadzgcych do terenu robét,
a takze pokrywa wszystkie opfaty i koszty zuzycia wszelkich mediéw i korzystania
z ustug dla realizacji Przedmiotu Umowy, m.in. wody i odprowadzania $ciekéw, energii
elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpadow, potgczen telekomunikacyjnych jak
rébwniez zwigzane z zajeciem i utrzymaniem w czystosci chodnikdw oraz jezdni,
zabezpieczeniem terenu robét i znajdujgcego sie na nim mienia.

Wykonawca we wiasnym imieniu podpisze umowy z dostawcami medidow i ustug
dla realizacji Umowy, i na wiasny koszt zamontuje odpowiednie urzagdzenia pomiarowe.
Do chwili przejecia na podstawie umowy rozliczen za media przez Wykonawce
bezposrednio z ich dostawcami, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty za te
media Zamawiajgcemu na podstawie refaktur wystawionych przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od wystawienia refaktury. W braku zaptaty Zamawiajgcy moze bez
koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen potraci¢ nalezng kwote z jakiejkolwiek
naleznosci Wykonawcy lub Zabezpieczenia.

Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy
i z materiatdow dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane
zostaly  uwzglednione  w Wynagrodzeniu.  Wszelkie  materialy i urzgdzenia
wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji Inwestycji powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym szczegétowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wykonawca o$wiadcza,
ze przy realizacji Przedmiotu Umowy nie bedzie uzywat zadnych materiatéw zakazanych
przepisami szczegdétowymi. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wykazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng. Dokumenty te zostang
dotgczone do protokotu odbioru Inwestyciji.

Zamawiajgcy pozostaje wiascicielem wszelkich odebranych i zaptaconych na terenie
budowy materiatéw i urzgdzen Inwestycji, w tym trwale wmontowanych w Inwestycji,
a takze Zamawiajgcy pozostaje witascicielem wszelkich rob6t odebranych w kazdym
stanie zaawansowania realizacji Inwestycji, przy czym do momentu uzyskania
przez Zamawiajgcego ostatecznej (a w przypadku skargi do sadu — prawomocnej)
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji Wykonawca ponosi ryzyko ich
kradziezy, przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich tych materiatéw, urzadzen
i robot. Podpisanie przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Inwestycji protokotu odbioru
przedmiotowych  materiatbw, urzadzen i robot nie zwalnia  Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za wady fizyczne i prawne w przypadku poézniejszego ich
ujawnienia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zagrozenia realizacji Inwestycji przez
Wykonawce, niezaleznie od innych uprawnienn Zamawiajgcego wynikajgcych z Umowy,
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ termin odbioru robdt, bez wzgledu na stan ich
zaawansowania jak tez odbioru materiatéw, urzadzen Inwestycji znajdujgcych sie na
terenie budowy; w razie nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajgcy moze
jednostronnie dokonac¢ ich odbioru.
Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé prace budowlane, w tym korzystanie
z medidw i drég komunikacyjnych oraz zapewni¢ utrzymanie porzgdku i czystosci,
aby ponad konieczng miare nie zostata zaktdcona dziatalno$é uzytkownikéw obiektow
sgsiadujgcych z terenem budowy w czasie i po zakonczeniu robét. Wykonawca, przed
odbiorem koncowym Inwestycji uporzgdkuje teren budowy i wokét niego oraz drogi
komunikacyjne. Niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce
w/w czynnos$ci w wyznaczonym terminie upowaznia Zamawiajgcego do zastepczego
wykonania powyzszego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca po zakonczeniu roboét jest zobowigzany uporzadkowac teren robét, drogi
komunikacyjne oraz zlikwidowa¢ zaplecze. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przez Wykonawce w/w czynnosci w wyznaczonym terminie upowaznia Zamawiajgcego
do zastepczego wykonania powyzszego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Gruz budowlany oraz inne materialy pochodzace =z rozbiorek, demontazu
lub makroniwelacji Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do usuniecia
lub zagospodarowania  zgodnie  z obowigzujgcymi  przepisami. Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmuje takze koszty poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli zprzyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych bedzie to niemozliwe
lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajgcych z nastgpujacych ustaw:
- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 z pézn. zm.)
- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z pézn. zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia ma obowigzek udokumentowac
Zamawiajgcemu sposob gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru
przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca w trakcie realizacji Inwestycji zobowigzany jest na wilasny koszt
do pobierania iprzechowywania na terenie budowy prébek uzytych do realizacji
materiatow. Czynnosci poboru i przechowywania tych probek wykonane bedg zgodnie
z Polskg Normg. W trakcie pobierania probek przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo
w tej czynnosci uczestniczy¢. Zamawiajgcy w trakcie realizacji Inwestycji ma prawo
nakaza¢ Wykonawcy przeprowadzenie badan wybranej parti pobranych prébek
lub materiatu. Wykonawca bez zbednej zwioki przekaze wymagane prébki
wyspecjalizowanemu podmiotowi (zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego) celem
dokonania badan. Opracowane przez ten podmiot wyniki badan Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu. W przypadkach, gdy wyniki przeprowadzonych badan potwierdzg
spetnienie przez wyréb wymagan Polskiej Normy koszty przeprowadzenia tych badan
poniesie Zamawiajacy, a w braku takiego potwierdzenia koszty przeprowadzania badan
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14.

15.

16.

17.

18.

poniesie Wykonawca, z tym zastrzeZzeniem, iz koszty badanh prébek betonu w kazdym

przypadku obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie przy realizacji Przedmiotu zamoéwienia, do zatrudniania

na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych nastepujgce prace: brukarskie,

ciesielskie, dekarskie, glazurnicze, hydrauliczne, malarskie, murarskie, pomocnicze,
robotnicze i tynkarskie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kazda osoba zaangazowana do wykonania

robot nosita na terenie budowy:

- kamizelke z oznaczeniem identyfikujgcym podmiot, ktéry ja zaangazowat,

- identyfikator z imieniem i nazwiskiem i oznaczeniem identyfikujgcym podmiot, ktéry ja

zaangazowat.

Zamawiajgcy ma prawo legitymowaé osoby przebywajagce na placu budowy oraz

sporzagdzac liste obecnosci na terenie budowy, obejmujgcg m.in. imie i nazwisko osoby,

podmiot, ktéry jg zaangazowat oraz stanowisko.

W terminie 5 dni od zakonczenia miesigca wykonywania prac budowlanych Wykonawca

bedzie przedstawia¢ Zamawiajgcemu liste wszystkich pracownikow, ktérzy wykonywali

prace na budowie w trakcie poprzedniego miesigca. Lista ma obejmowac¢ pracownikow

Wykonawcow oraz  wszystkich pracownikow Podwykonawcéw i  dalszych

Podwykonawcoéw. Lista obejmowaé bedzie imie i nazwisko osoby, podmiot, dla ktérego

osoba pracuje, stanowisko pracy oraz podpis Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie

dokumentéw oraz oswiadczen dotyczacych wykonania zobowigzania okre$lonego

W ust. 14-17, w tym:

- kopii uméw o prace zawierajgcych imie¢ i nazwisko oséb, ktére swiadczy¢ beda
czynno$ci na rzecz zamawiajgcego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
oraz wymiar etatu,

- os$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynno$ci w zwigzku z realizacjg zamowienia,

- dokumentéw potwierdzajgcych optacanie skfadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace (wraz z informacja
o liczbie odprowadzonych sktadek), ktére bedzie mogto przyjg¢ postaé
zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS lub

- zanonimizowanych, z wyjatkiem imienia i nazwiska dowoddw potwierdzajgcych
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego.

§7

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego na etapie realizacji robot nalezy:

1)  wprowadzenie Wykonawcy na plac robé6t na podstawie protokotu przekazania;
2)  wskazanie terenu pod zaplecze robdét;
3)  odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa;
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4)  zaptata umdéwionego wynagrodzenia.

§8
Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajgcy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodnosci Przedmiotu umowy
z Umowa, SIWZ (w tym PFU z zatgcznikami), dokumentacjg budowlano - wykonawcza,
obowigzujgcymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego i dobrg praktyka
budowlang. W tym celu Zamawiajgcy ma zapewniony nieograniczony dostep na teren
robét.

2. Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ nadzér inwestorski lub inne osoby w celu kontroli
przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego, a Wykonawca ma prawo iobowigzek
udostepni¢ tym osobom teren robot oraz wszelkg dokumentacje przedmiotu umowy.

3. Inspektor nadzoru ani zadna inna osoba nieupowazniona wyraznie przez Zamawiajgcego
nie ma prawa do zadania od Wykonawcy wykonania robo6t dodatkowych, uzupetniajgcych
lub zamiennych ani tez wyrazania zgody na ich wykonanie.

4. Jako koordynatora catego okresu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy wyznacza
.......................................................... tel. ......., email......... (Koordynator ze strony
Zamawiajgcego).

5. Wykonawca jest zobowigzany:

- $cisle wspotpracowac z innymi uczestnikami procesu budowlanego,

- stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru
dotyczgcych prawidtowosci wykonywania przedmiotu zamowienia,

- informowac inspektora nadzoru lub inng wyznaczong osobe iZamawiajgcego
o problemach i okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakos$¢ robdt oraz opdznienie
terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej i nadzor autorski
w odpowiednich branzach przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

7. Do projektowania oraz nadzoru autorskiego w trakcie catego okresu realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wyznacza Koordynatora projektantéw:
...................................................................... , tel. ......., email.......... Wykonawca
jest takze zobowigzany do ustanowienia projektantéw branzowych w innych
wykonywanych branzach zgodnie z zatgcznikiem do oferty Wykonawcy (zespot
projektowy).

8. W ramach prac projektowych i nadzoru autorskiego koordynator projektantéw
lub wskazany cztonek/czionkowie zespotu projektowego sg zobowigzani do uczestnictwa
w naradach roboczych, na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi w odpowiednich
branzach przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

10. Wykonawca wyznacza kierownika budowy:
...................................................................... , tel. ......,, email.......... Wykonawca

Strona 13 z 30

Fundusze g, Wolewddztwo Unia Europejska S,
Europejskie A Kujawsko-Pomorskie Europejski Fundusz £ 2
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego i




~Budowa infrastruktury z funkcjg centrum demonstracyjnego/fab labs /living labs
w Bydgoskim Parku Przemystowo-Technologicznym — w trybie zaprojektuj i wybuduj”

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

jest takze zobowigzany do ustanowienia kierownikéw robé6t w innych wykonywanych
branzach zgodnie z zatgcznikiem do oferty Wykonawcy (zespét kierownikéw robot).

W ramach wykonywanych robét kierownik budowy lub wskazany czionek/cztonkowie
zespotu kierownikdw robot sg zobowigzani do uczestnictwa w naradach budowy
i odbiorach, na kazde zgdanie Zamawiajacego, nie rzadziej niz jeden raz na 1 tydzien.

Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji catego okresu realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wyznaczy koordynatora:
...................................................................... , tel. ......., email.......... (Koordynator
ze strony wykonawcy).

W ramach wykonywanych robdt koordynator jest zobowigzany do uczestnictwa
w naradach i odbiorach, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, nie rzadziej niz jeden raz
na 1 tydzien.

Wykonawca wyznaczy koordynatora na okres gwarancji i rekojmi. Jest on zobowigzany
do uczestnictwa w naradach roboczych i przeglagdach dotyczacych wad i usterek
w okresie gwarancji i rekojmi, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, nie rzadziej niz jeden
raz na kwartat roku.

Wykonawca wraz z zawarciem umowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
aktualne zaswiadczenia przynaleznosci do odpowiedniej okregowej izby Inzynierow
Budownictwa lub Architektébw wraz  potwierdzeniem zawarcia obowigzkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynierow budownictwa oséb, ktore bedg
petni¢ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy przedmiocie niniejszej
umowy wymienionych ofercie Wykonawcy.

Funkcje wskazane w niniejszym paragrafie, ktére dotyczg Wykonawcy, zostang
przez Wykonawce powierzone wytgcznie osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Zmiana osoby sprawujgcej funkcje Koordynatora ze strony Wykonawcy, koordynatora
projektantéw, projektanta, kierownika budowy lub robét wymaga kazdorazowo akceptaciji
i zatwierdzenia Zamawiajgcego. Wykonawca musi wykazaé, ze zastepujgca osoba
spetnia wymagania wskazane w SIWZ, analogicznie do osoby zastepowanej. Ustep 15
stosuje sie odpowiednio.

§9
Podwykonawcy

Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiscie, moze jednak powierzy¢ wykonanie
czesci robdét podwykonawcom, jezeli wskazat w ofercie te czes¢ robét jako czesé
zamodwienia, ktérej wykonanie powierzy podwykonawcom. Zawarcie umowy
przez Wykonawce z podwykonawcami czesci robét wskazanych w ofercie wymaga zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
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10.

11.
12.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przediozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu, zgtasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie
za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, jako niepodlegajagcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
0 ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

§10
Wynagrodzenie
Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowg w wysokosci
.......................... netto (stownie:........ccccociivni) i . b brutto
(stownie: ... ). Wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT.
Na wynagrodzenie ryczattowe sktadaja sie:
1) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania
pozwolenia na budowe - 1,2 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
Gy oo ZEbrutto (SIOWNIE: ....oeei )
2) wynagrodzenie za uzyskanie ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi do sgdu -
prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na budowe — 1,2 % wynagrodzenia okres$lonego
wust. 1), .ooeeienninnnnnn zh brutto (stownie: .........cooiiiiiiii ),
3) wynagrodzenie za wykonanie petnej dokumentacji projektowej, ktéra nie jest
niezbedna do uzyskania pozwolenia na budowe — 1,2 % wynagrodzenia okreslonego

wust. 18, coveveiiiiennn. Zt brutto (Stownie: ..o )
4) wynagrodzenie za nadzor autorski — 1 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
s e zt brutto (stownie:

5) wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych rozumiane jako uzyskanie odbioru
koncowego w formie protokotu w rozumieniu § 11 ust. 6 — 95,4 % wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, zt  brutto (stownie:
............................................................................. )-

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostalo ustalone na podstawie oferty Wykonawcy
i obejmuje catos¢ naktadéw niezbednych do zrealizowania w cafosci Inwestyciji,
w tym wszelkie koszty: dokumentacji projektowej, prac przygotowawczych, robodt
budowlanych, robét rozbidrkowych, nadzoru saperskiego, nadzoru przyrodniczego,
gospodarki masami ziemnymi, ubezpieczen, zabezpieczenia budowy, koszty wykonania
i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia i zuzycia energii elektrycznej, wody,
itp.), koszty przywrécenia gruntéw do stanu poprzedniego, koszty przeprowadzonych prac
geodezyjnych, koszty wynikajace z warunkéw geotechnicznych i hydrogeologicznych,
catos¢ robét, medidw, materiatéw i urzadzen do wbudowania potrzebnych do wykonania
catosci Inwestycji, przeniesienia praw autorskich majgtkowych do wykonanej
dokumentacji projektowej w zakresie objetym umowg oraz wykonania nadzoru
autorskiego, a takze koszty dojazdéw, transportu, diet, uczestnictwa w naradach
technicznych, nadzoréw, noclegéw, uzgodnien projektu, itp.

Wynagrodzenie za prace projektowe bedzie ptatne w nastgpujacy sposaéb:

1) wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt 1) umowy bedzie ptatne na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce po uwzglednieniu przez Wykonawce wszystkich uwag
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Zamawiajgcego do kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe, w ramach
procedury wskazanej w § 11 ust. 2;

2) wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt 2) umowy bedzie ptatne na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce po otrzymaniu przez Zamawiajgcego ostatecznej
(aw przypadku wniesienia skargi do sgdu - prawomocnej) decyzji o pozwoleniu
na budowe Inwestycji;

3) wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt 3) umowy bedzie ptatne na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce po odbiorze przez Zamawiajgcego zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego petnej dokumentacji, ktdra nie jest niezbedna do uzyskania
pozwolenia na budowe.

5. Wynagrodzenie za nadzér autorski, tj. okreslone w ust. 2 pkt 4) umowy bedzie ptatne na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu robét budowlanych
rozumianym jako uzyskanie odbioru koncowego w formie protokotu w rozumieniu § 11
ust. 6.

6. Strony ustalajg zasady rozliczania i fakturowania za wykonanie robét budowlanych,
tzn. wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt 5) w nastepujgcy sposdb:

1) rozliczenie za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowej;

2) wysokos$¢ wynagrodzenia faktury przejsciowej stanowi iloczyn procentowego zakresu
wykonanych robét i wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt 5);

3) faktury przejSciowe beda wystawiane za nastepujgce zakonczone okresy
wykonywania robot, tj:

a) po zakonczeniu listopada 2018 r.,

b)  po zakonczeniu lutego 2019 .,

c)  po zakonczeniu kwietnia 2019,

d) po zakonczeniu lipca 2019 .,

e) po zakonczeniu pazdziernika 2019 r.,

4) podstawg do wystawienia faktury przejsciowej bedzie protokét odbioru robot
potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robét na koniec okresu wskazanego
w pkt 3), podpisany przez inspektorow nadzoru poszczegélnych branz oraz
kompletne i poprawne o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 12;

5) nie ma koniecznosci rozliczania faktura przejsciowg okresu, w ktérym nie sa
wykonywane prace budowlane,

6) podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru zadania
inwestycyjnego (zwany dalej ,protokotem kofcowym”), o ktérym mowa w § 11 ust. 10,
podpisany przez inspektorow nadzoru i Komisje odbiorowg powotang
przez Zamawiajgcego wraz z kompletnymi i poprawnymi oswiadczeniami, o ktérych
mowa w ust. 12. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
kserokopie protokotu odbioru koricowego.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajaca z prawidtowo wystawionej faktury
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
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8.

9.

10.

11.

12.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty na rzecz
Podwykonawcoéw, przy dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy wstrzymuje
wyptate drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane - w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

Faktury bedg wystawiane zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej RPO WK-P.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych w tym zakresie przepisoéw dotyczacych podatku VAT.

W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robot dodatkowych nieobjetych
zamowieniem podstawowym w ramach zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych,
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do ich wykonania wylgcznie na uprzedni
pisemny wniosek zamawiajgcego. Uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia
za wykonanie ewentualnych robét dodatkowych, a takze pomniejszanie wynagrodzenia
w przypadku rezygnacji z czesci robdt, odbywac sie bedzie na podstawie negocjacji stron,
lecz nie bedzie wieksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotworcze: KNR, KSNR,
Sekocenbud, WKI/BCO, ceny s$redniowazone dla wojewddztwa kujawsko-pomorskiego,
kwartat poprzedzajgcy wykonanie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdt Podwykonawcom (zgodnie
z § 9 umowy), obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury przedkiadanej
Zamawiajgcemu dowodoéw zaptaty oraz oswiadczen Podwykonawcy Ilub dalszych
Podwykonawcéw  (wraz z  kopiami  wszystkich dokumentéw  wymienionych
w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy
z Podwykonawcg co najmniej o tresci:

Bydgoski Park Przemystowo-Technologiczny Sp. z o0.0.
ul. Bydgoskich Przemystowcow 6
85-862 Bydgoszcz,

Dziatajgc w IMIENIU  ..........ooieiii e (petna nazwa
podwykonawcy), ul. ............... GNIP o$wiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania doOtyCzZgCego ...............ccouiiiiiuiiiiniinaiiiannnn, Jjestem
Wykonawcg robot budowlanych, w szczegoélno$ci robot ....................... i tgczy mnie
Z (Wykonawcg) jedynie umowa z dnia .............. rLonr ...

Umowa ta nie zostata zmieniona/zostata zmieniona nastepujgcymi aneksami
2) zgodnie z umowsg, o ktérej mowa w pkt 1/zgodnie z umows, o ktérej mowa w pkt 1
oraz zawartymi do niej aneksami catkowite nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie
od Wykonawcy wynosi tgcznie ..................... zt brutto. Z tej kwoty:

a) Wykonawca zapfacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu ..............
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- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu ..............
- na podstawie faktury ............... ....... kwote ........... zZtwdniu ..............
b) do zapftaty pozostata kwota ................... zt:
- na podstawie faktury ............... kwota ........... zt ptatna do dnia ..............
- na podstawie faktury ............... kwota ........... zt ptatna do dnia ..............
- na podstawie faktury ............... kwota ........... zt pfatnado dnia ..............
- kwota na ktérg nie wystawiono faktury - ............... zt
c)(ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag
i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ..............................
i przystuguje z tytutu
d)

3) odnosnie faktow wymienionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach
w tym w szczegolnoSci:

a) Fakturynr..................... v,

b) Protokoty odbioru z dnia .................. izdnia ............ i .
Podwykonawca (pieczgtka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji lub osoby
upowaznionej przez podwykonawce na podstawie zaigczonego petnomocnictwa)

13. Strony umowy ustalajg pozostate warunki rozliczen z Podwykonawcami:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu  przez  zamawiajgcego umowy 0  podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych
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mowa w pkt 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

5) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy lub innej wierzytelnosci
wykonawcy.

7) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
zamawiajgcego z winy wykonawcy.

§11

Terminy wykonania i odbiér robét budowlanych
Wykonawca rozpocznie wykonywanie niniejszej umowy nie wczesniej niz z dniem
1sierpnia, 2018 r., chyba, ze otrzyma wczesniej informacje od Zamawiajgcego o
otrzymaniu przez Zamawiajgcego dofinansowania wskazanego w § 1 ust. 8.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projekiowej niezbednej
do uzyskania wniosku o pozwolenie na budowe dla wszystkich branz - w terminie do dnia
30 listopada 2018 r. Przez wykonanie dokumentacji projektowej rozumie sie przekazanie
kompletnego  projektu  wniosku o pozwolenie na budowe Zamawiajgcemu
(wraz z niezbednymi zatgcznikami), z tym, ze przekazanie nastgpi w formie papierowej
w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na ptycie (ptytach) CD,
DVD lub pendrive. Zamawiajgcy ma 10 dni roboczych na wniesienie uwag do
dokumentaciji projektowej, ktére Wykonawca musi uwzglednic.
Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi
do sadu - prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na budowe w terminie do dnia
28 lutego 2019r.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania potwierdzenia odbioru przez nadzor
inwestorski (narastajgco):
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1) co najmniej 10 % catego zakresu robot budowlanych wynikajacych z niniejszej
umowy do 30 kwietnia 2019 r;

2) co najmniej 35 % catego zakresu robét budowlanych wynikajgcych z niniejszej
umowy do 31 lipca 2019 r,;

3) co najmniej 65 % catego zakresu robét budowlanych wynikajgcych z niniejszej
umowy do 31 pazdziernika 2019 r.

Wykonawca wykona roboty budowlane (w rozumieniu ust. 7 i 8) w terminie

do 31 stycznia 2020 r.

Odbiér koncowy robét budowlanych przeprowadzony zostanie w ciggu 21 dni od dnia

pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego i przekazania niezbednych

dokumentéw. Odbioru dokona Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

Odbiory czesciowe przeprowadzane sg w ciggu 7 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia

przez Wykonawce.

Za dzien zakonczenia robét budowlanych, strony uznawa¢ beda dzien zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady

uniemozliwiajgce uzytkowanie albo inne wady istotne, z tym ze:

1) Za wady uniemozliwiajgce uzytkowanie i wady istotne uznaje sie w szczegodlnosci
wykonanie jakichkolwiek czesci robdt niezgodnie z dokumentacjg projektowag
lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych lub jakimikolwiek
postanowieniami umowy, ktérych naprawienie trwatoby dtuzej niz 7 dni
lub wymagatoby wykonywania robé6t uniemozliwiajgcych korzystanie z obiektu
lub jego czesci,

2) Stwierdzenie wad uniemozliwiajacych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie
odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo
zgtoszenia gotowosci do odbioru w terminie, o kiérym mowa w ust. 5.

Strony przyjmujg za dzien wykonania robét budowlanych:

1) dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru
bez zastrzezen, lub

2) dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usuniecia wad
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, lub

3) dzien zgtoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych sie do usuniecia, lub

4) dzieh zgtoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajgcych sie do usunigcia.

Ponadto Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia w terminie nie dluzszym niz 7 dni, Zamawiajgcy
moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajgc za dzien zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,

2) Jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, Ze usunie wade i nie dochowat 7-
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koncowego, strony
przyjmuja, ze Zamawiajgcy ma prawo uznac, iz do odbioru nie doszto i Zamawiajgcy
ma prawo albo odméwi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia wady w terminie
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10.

wskazanym przez Zamawiajgcego, albo obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

albo od umowy odstgpic,

3) Jezeli wady istotne nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania
odbioru do czasu ich usunigcia.

4) Jezeli wady sa istotne i nie dadzg sie usungé lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie usunie ich w terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpic,

5) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa diuzej
niz 7 dni lub ich usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne i umozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

b) wedlug swego wyboru, albo odstgpi¢é od umowy, albo odmoéwi¢ dokonania
odbioru i zagda¢ wykonania catosci lub czesci przedmiotu umowy po raz drugi
jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

Za protokét koncowy bezusterkowy uznaje sie:

1) protokot koncowy nie zawierajgcy wyspecyfikowanych wad istotnych, lub

2) protokdt koncowy, w ktérym potwierdzono usuniecie wszystkich wyspecyfikowanych
wad istotnych.

§12

Harmonogram
Harmonogram rzeczowo—finansowy prac projektowych i budowlanych (zgodny z ust. 2 i 3)
Wykonawca opracuje i przedstawi w terminie 14 dni od zawarcia umowy
do zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Harmonogram musi uwzgledniaé¢ terminy wskazane w niniejszej umowie oraz w SIWZ
oraz czas na procedury uzgodnieniowe, terminy administracyjne. Harmonogram musi
uwzglednia¢ podziat na miesigce i na zakresy prac, wraz ze wskazanymi kwotami
przerobu.
Harmonogram na Zzgdanie Zamawiajgcego bedzie uwzglednia¢ wspoéitfinansowanie
zadania ze srodkoéw Unii Europejskiej (pogrupowane elementy robot zgodnie z wnioskiem
aplikacyjnym).
Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany
za zgodg Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 2 i 3.
W przypadku niedotrzymywania harmonogramu przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego opracowaé program naprawczy.
Do programu naprawczego stosuje sie odpowiednio ust. 2i 3.
W przypadku wystapienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po jego stronie, niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych
z Umowy lub obowiagzujgcych przepiséw, Zamawiajacy ma prawo zgdaé, a Wykonawca
ma obowigzek wykonania, na wifasny koszt, wszelkich niezbednych czynnosci

Strona 22 z 30

Fundusze igx, Wojewddztwo Unia Europejska S,
Europejskie 7} Kujawsko-Pomorskie Europejski Fundusz £ 2
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xk




~Budowa infrastruktury z funkcjg centrum demonstracyjnego/fab labs /living labs
w Bydgoskim Parku Przemystowo-Technologicznym — w trybie zaprojektuj i wybuduj”

dla usuniecia takiego zagrozenia (dodatkowy personel bgdz sprzet, wydtuzony czas pracy
lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.).

Niezaleznie od postanowienia ust. 6 tego paragrafu, jezeli Wykonawca w nastepstwie
okolicznosci lezagcych po jego stronie nie jest w stanie dotrzymac terminéw wykonania,
woéwczas Zamawiajgcy, z zachowaniem innych uprawnien wynikajgcych z Umowy lub
obowigzujgcych przepiséw, po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
w uprzednim, pisemnym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia innym podmiotom
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia zagrozen niedotrzymania termindéw z przyczyn nielezgcych
po stronie  Zamawiajgcego, Strony niezwiocznie pisemnie uzgodnig sposob
wyeliminowania tego zagrozenia.

§13
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy od dnia
podpisania protokotu odbioru. Termin gwarancji konczy sie z uptywem .......... lat od dnia
usuniecia usterek wykazanych przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin
rekojmi konczy sie nie wczesniej niz termin gwarancji, a zaczyna od dnia dokonania
odbioru koricowego przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie lub korespondencjg mailowa.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwaranciji
lub rekojmi) wterminie 14 dni od otrzymania zgtoszenia, chyba, ze Zamawiajgcy
wyznaczyt inny, technicznie uzasadniony termin.
Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego wskazanych w ust. 4, Wykonawca jest
zobowigzany w ramach gwaranc;ji do:
a) nieodptatnej wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie nizszej jakosci,
b) nieodptatnej naprawy lub wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy
0 nie nizszej jakosci, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat w przypadku, gdy wada
zostata spowodowana ujawniong wadg fizyczng innego elementu o dtuzszym okresie
gwarancji w terminie ustalonym z Zamawiajgcym. W przypadku braku uzgodnienia
tego terminu wymiana nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajgcym rodzaj i charakter wady.
W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 15 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia
Zamawiajgcego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach
kodeksu cywilnego i niniejszej umowie.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego zadania jako zatgcznik do protokotu odbioru koncowego. Wykonawca udziela
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rekojmi na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce na okres réowny
gwarancji wskazanej w ust. 1.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne. Wykonawca
moze dotgczy¢ w chwili odbioru koncowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak
ich postanowienia niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby mniej korzystne
dla Zamawiajgcego, nie bedg miaty zastosowania.

§14

Zabezpieczenie wykonania umowy
Wykonawca wniesie najpézniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % catkowitej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej
w § 10 ust. 1, tj. W KWOCI€ ...evvivnirnninninns Zbwformie ...
Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrécona w terminie
30 dni od daty wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, natomiast pozostate 30 % zostanie zwrdécone w ciggu 15 dni po uptywie
ostatniego z okresow rekojmi.
Ustanowienie zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowigzkow
wynikajgcych z Umowy i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku ujawnienia przez Zamawiajacego, zwigzanych z realizacja Umowy przez
Wykonawce: zagrozenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego i/lub zagrozenia
powstania roszczenia osob trzecich wobec Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze,
o ile dane zdarzenie nie jest objete zakresem ubezpieczen Wykonawcy okreslonych w § 6
ust. 2, wstrzymac¢ sie z zaplata na rzecz Wykonawcy jakiejkolwiek naleznosci
do wysokosci ujawnionego zagrozenia do czasu udokumentowania przez Wykonawce ich
naprawienia/nalezytego zabezpieczenia/zaspokojenia lub przedtozenie oswiadczenia
ubezpieczyciela o istnieniu w tym przypadku ochrony ubezpieczeniowej w petnym
zakresie.

§15
Kary umowne

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1) opdznienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa
w§ 12 ust. 1 - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 10 ust. 1 za kazdy dzieh
opoznienia,

2) opoznienie w uzyskaniu ostatecznej, a w przypadku skargi do sadu
administracyjnego — prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe wzgledem
terminu wskazanego w § 11 ust. 3 umowy — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio
w §10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

3) niewykonanie rozumiane jako nieuzyskanie potwierdzenia odbioru przez nadzoér
inwestorski co najmniej 10 % catego zakresu robét budowlanych wynikajacych
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z niniejszej umowy do 30 kwietnia 2019 r. - Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w
§10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

4) niewykonanie rozumiane jako nieuzyskanie potwierdzenia odbioru przez nadzoér
inwestorski co najmniej 35 % catego zakresu robo6t budowlanych wynikajgcych z
niniejszej umowy do 31 lipca 2019 r. - Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w
§10 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia,

5) niewykonanie rozumiane jako nieuzyskanie potwierdzenia odbioru przez nadzér
inwestorski co najmniej 65 % catego zakresu prac wynikajgcych z niniejszej umowy
do 31 pazdziernika 2019 r. - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w §10 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia,

6) opodznienie w wykonaniu robot budowlanych rozumianego zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8
- wzgledem terminu wskazanego w § 11 ust. 5 —~Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio
w §10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

7) nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych odbiér kohcowy robét
budowlanych w terminie 7 dni - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia,

8) opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji
dla przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych lub w wymianie wadliwego
elementu na nowy, zgodnie z § 13 ust. 4 lub 5 - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
za kazdy dzien op6znienia od terminu na usuniecie wad,

9) niepodjecie czynnosci przez Wykonawce na wnioskowane zgtoszenie do podjecia
czynnosci w ramach petnionego nadzoru autorskiego, zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 -
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,0025 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

10

~

odstgpienie od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci

5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1,

11) nieobecnos¢ ktorejkolwiek z oséb ze strony Wykonawcy zgodnie z zapisami § 8 -
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,0025 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdg nieobecnosc.

Zamawiajgcy moze réwniez zagda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych z tytutu (za

kazde ponizsze zdarzenie):

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.
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b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,0025 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

c) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty lub wymagan
okreslonych w siwz w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10
ust. 1 umowy,

e) nieprzediozenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego dokumentow
wymienionych w § 6 ust. 17 lub 18 w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Zamawiajagcy ptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn,

za ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 5 % catego wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 10 ust. 1, z zastrzezeniem § 16.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, mogg by¢ dochodzone z kazdego

tytutu odrebnie i podlegajg taczeniu, za wyjatkiem ust. 1 pkt 9, ktdéry nie moze byé

dochodzony fgcznie z ust. 1 pkt 11, jezeli wynika z tej samej przyczyny.

Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kare umowng z wynagrodzenia i innych wierzytelnosci

Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,

na zasadach ogélnych.

§ 16
Odstapienie umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku niezawarcia umowy
o dofinansowanie wykonania Inwestycji w ramach RPO WK-P do dnia 1 sierpnia, 2018 r.,
lub wczesniejszej negatywnej oceny formalnej lub  merytorycznej  wniosku
o dofinansowanie W takich wypadkach Wykonawcy nie przystugujg kary umowne
okreslone w § 15 ust. 3 niniejszej umowy. W zwigzku z brzmieniem § 11 ust. 1
wynagrodzenie Wykonawcy sie nie nalezy.
Zamawiajagcemu w trakcie trwania umowy, jednak nie poézniej niz do 31 grudnia 2018 r.,
przystuguje prawo zmniejszenia zakresu umowy (umowne prawo odstgpienia od czesci
umowy). W takich wypadkach Wykonawcy nie przystuguja kary umowne okreslone w § 15
ust. 3 niniejszej umowy.
Oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ i niniejszej
umowie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:
1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

przy czym rozumie si¢ takze przez to nieotrzymanie lub utrata dofinansowania

wskazanego w § 1 ust. 8.
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2) chociazby czg$¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w postgpowaniu egzekucyjnym
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),

3) zostanie zgtoszony wniosek o upadios¢ Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadio$¢ oraz o zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$¢ w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci), lub wniosek
o likwidacje Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej
niz 1 miesigc pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub  konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy ,

7) opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy wynosi wiecej niz 1 miesigc w stosunku
do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Strony przyjmuja, ze przyczyny odstgpienia wymienione w ust. 3 pkt 2-7 sg zalezne

od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich zaistnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze powierzy¢ innemu podmiotowi dalszg realizacje Inwestycji na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt speti¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéow, konstrukgji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
za ktére Wykonawca nie odpowiada,
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5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

6) Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty, uporzadkuje i opusci teren budowy,

7) Wpykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ na witasny koszt i ryzyko zabezpieczenie
terenu budowy do czasu przekazania tego terenu przez Zamawiajgcego nowemu
wykonawcy jednak nie dtuzej niz przez 1 (jeden) miesigc od dnia odstapienia
od umowy.

W razie uchybienia obowigzkom, o ktérych mowa ust. 7, Zamawiajgcy moze powierzyc

innemu podmiotowi wykonanie przedmiotowych prac lub ich poprawienie na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma prawo zgda¢ wynagrodzenia

jedynie za roboty nalezycie wykonane do dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu

od Umowy. Kwote wykonanych prac wylicza sie zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 11

umowy.

§17
Zmiany umowy

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgoda

stron umowy.

Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego i w szczegdlnosci
dotyczy¢ bedzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji

projektowe;j,
b) zamiany materiatébw przewidzianych do wykonania rob6t w stosunku
do materiatéw przewidzianych w dokumentac;ji projektowe;j,

c) innych niewymienionych zmian korzystnych dla Zamawiajacego,

2) dostosowania umowy do wytycznych Instytucji Zarzadzajgcej RPO WK-P 2014-2020,

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie koniecznosci wprowadzenia do zakresu
przedmiotu umowy ewentualnych robdét dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym w ramach zamoéwien dodatkowych (w tym dotyczgcych zmiany
technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej
lub zamiany materiatdw przewidzianych do wykonania rob6t w stosunku
do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej), ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i dla ktérych ustalenie wysokosci i sposobu
zaptaty wynagrodzenia odbedzie sie na zasadach okreslonych w § 10 ust. 11,

4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany kierownika budowy, koordynatora
lub innej osoby wskazanej w umowie, z tym ze zmiana oséb po stronie Wykonawcy
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wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, a Zamawiajacy przed jej udzieleniem moze
domagac sie od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien lub dokumentéw,

5) stawki podatku od towaréw i ustug,

6) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

7) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany okreslone w pkt 5)-7) beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez [l igto: 4

wykonawce. usunieto: 6

4. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawi:
1) projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanej zmiany wraz z informacjg

0 koniecznosci zmiany pozwolenia na budowe,

2) przedmiar i niezbedne rysunki.

5. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujagcy zmiane przedstawi:
1) opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
2) uzasadnienie zmiany.

§18
Postanowienia koncowe

1.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy oraz zatgcznikow, stanowigcych
integralng czesci umowy dla swojej waznosci wymagajg pisemnego aneksu.

2. Wszelkie oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania stron beda sporzadzane
w jezyku polskim i bedg doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy
podane ponizej:

o dla Wykonawcy:

Adres: oo

e dla Zamawiajgcego:

Adres: ul. Bydgoskich Przemystowcow 6, 85-862 Bydgoszcz,

z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorecza¢ oswiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zadania stron na

adres: e-mail Zamawiajgcego: biuro@bppt.pl

adres e-mail Wykonawcy: .............cocevennns

ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail przez Strony pod warunkiem, ze zostanie
ona potwierdzona listem poleconym nadanym najpdzniej nastepnego dnia roboczego.

3. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza sig, ze zostata ona
doreczona z chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego, prawa zamoéwien publicznych, prawa budowlanego i przepisow

wykonawczych.
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Rozstrzyganie sporéw wyniklych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie
poddajg Sadowi wtasciwemu miejscowo dla Zamawiajgcego.

Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstgpienia od umowy strony wigzg jako
postanowienia odrebnej umowy postanowienia wymienione w § 15-18.

Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
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