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Załącznik nr 5 - cz. 1 do siwz  

UMOWA  - wzór 

 

zawarta w dniu ………………………………………..  w Bydgoszczy pomiędzy: 

Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237714, o kapitale 

zakładowym 77 422 000,00 zł, REGON 340011279, NIP 953-249-38-87,  

reprezentowanym przez: 

Andrzeja Półgrabskiego– Prezesa Zarządu 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a 

……………………………………………………………………………………z siedzibą 

w …………………..……………,   reprezentowanym przez: 

…………………………..……. zwanym  dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

NIP ……………………………….REGON –………………………  

KRS ……………………. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego 

wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Przebudowa 

skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową - w trybie 

zaprojektuj i wybuduj, na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z późn. zm.). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), 

polegających na Przebudowie skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną 

ul. Grzybową - w trybie zaprojektuj i wybuduj (dalej „Przedmiot umowy”). 

2. Zamawiający będzie współpracował przy nadzorze nad wykonaniem niniejszej 

umowy z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. 

Jednakże w zakresie, w jakim program funkcjonalno - użytkowy lub inne załączniki 

do SIWZ wskazują ZDMiKP jako Zamawiającego lub nadają mu uprawnienia 

Zamawiającego, należy odczytywać, że Zamawiającym jest Bydgoski Park 

Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o. 

3. Szczegółowy opis całości przedmiotu zamówienia określa: 

1) niniejsza umowa,  

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,  
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3) załącznik nr 6 – cz. 1 do SIWZ - wykaz specjalności branżowych i 

dokumentacji technicznej, 

4) program funkcjonalno- użytkowy (PFU) wraz z: 

- koncepcją  

- warunkami technicznymi i uzgodnieniami branżowymi. 

4. Wykonawca zrealizuje projekt i Inwestycję z najwyższą starannością, zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w Polsce, normami, współczesną wiedzą i sztuką 

budowlaną oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.  

5. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące 

opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień: 

1) Wykonanie projektów zagospodarowania terenu w skali 1:500; 

2) Wykonanie projektów architektoniczno – budowlanych obejmujących: 

- branżę drogową, 

- przebudowę/budowę oświetlenia ulicznego w dostosowaniu 

do projektowanego układu zagospodarowania przestrzennego, 

- przebudowę sieci kablowej SN15 kV zgodnie z wydanymi warunkami Enea 

Operator, 

- projekt gospodarki istniejącym drzewostanem wraz z projektem szaty 

roślinnej 

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu 

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, 

- opracowanie projektu gospodarki odpadami, 

- opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego, 

- opracowanie informacji BIOZ, 

- wykonanie wszelkich opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia 

na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych, 

- opracowanie projektu wycinki drzew oraz nowych nasadzeń, 

- opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim, 

- opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego; 

3) dokumentacja powykonawcza, sporządzona w 3 egzemplarzach 

papierowych oraz w formie elektronicznej na płytach CD – 2 egz. 

(dokumentacja powinna być zapisana w formatach doc, xls, pdf i dwg; pliki 

nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem) zawierająca 

w szczególności: 

a) dokumentację robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie 

z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, 

b) protokoły z prób, badań i sprawdzeń, pomiarów, 
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c) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury, 

świadectwa jakości lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie, 

d) protokoły odbioru, 

e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej 

wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza w skali 

1:500 w kolorach obejmująca cały zakres robót). 

6. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej i został poinformowany 

o pracach toczonych w rejonie inwestycji przez inne podmioty, a także o tym, 

że musi uwzględnić ewentualne trudności związane z zapewnieniem dostępności 

komunikacyjnej do podmiotów prowadzących działalność i roboty budowlane 

w pobliżu, w tym w ramach prac dot. planowanej ul. Grzybowej. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich dokumentów i uzgodnień 

potrzebnych do dopuszczenia Przedmiotu umowy do ruchu. Wszelkie wymagane 

dokumenty Wykonawca musi dostarczyć wraz ze zgłoszeniem wykonania 

wszelkich prac do odbioru końcowego, w rozumieniu § 10 ust. 5, 6 i 7. 

8.  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnej mapy geodezyjnej w skali 

1:500 do celów projektowych. 

9. W przypadku niezgodności zapisów umowy z PFU lub załącznikami do PFU, 

pierwszeństwo mają zapisy umowy. 

10. Celem przedmiotu umowy jest połączenie z ul. Nowotoruńską z planowaną 

wewnętrzną ul. Grzybową (wewnętrzna ul. Grzybowa będzie realizowana w 

ramach osobnej inwestycji). 

 

§ 2 

Prace projektowe 

1. W zakresie prac projektowych Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

dokumentacji projektowej, niezbędnej do wykonania robót budowlanych 

dla wszystkich branż, obejmującej koncepcję zagospodarowania terenu, projekty 

budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania ostatecznej (a w przypadku wniesienia 

skargi do sądu - prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na budowę, a jeżeli nie jest 

konieczna, to do dokonania zgłoszenia budowy do organu budowlanego. 

3. Ustala się wykonanie dokumentacji projektowej w ilości: po 4 egz. każdego 

opracowania oraz ilość egzemplarzy niezbędną dla organów administracji 

publicznej zgodnie z obowiązującym prawem (za wyjątkiem przedmiarów robót, 

kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych w ilości po 4 egz. dla poszczególnego opracowania). Dokumentację 

należy wykonać także w formie elektronicznej w plikach o rozszerzeniu „dwg” 

i „pdf”w 2 egz. na płytach CD. Własność egzemplarzy przechodzi na 

Zamawiającego z dniem wydania. 
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4. Dokumentację projektową, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia należy wykonać zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową 

problematykę, a w szczególności z przepisami: 

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), 

- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1045 z późn. 

zm.), 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 130 poz.1389 ze zm.). 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie umowy zostanie powierzone 

wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy 

czym dokumentacja projektowa zostanie podpisana przez osoby, które zgodnie 

z obowiązującym prawem są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej 

dla celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia 

pozwolenia na budowę.  

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się 

do przekazywania Zamawiającemu co 2 tygodnie raportów o postępie 

wykonywanych prac objętych przedmiotem umowy w zakresie wykonywanej 

dokumentacji projektowej w formie korespondencji email do koordynatora 

ze strony Zamawiającego. 

7. Wykonawca ma obowiązek uwzględniać uwagi i zalecenia Zamawiającego, 

jednakże Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokumentację 

projektową. Zamawiający przez cały okres projektowania ma prawo wglądu 

do tworzonej dokumentacji projektowej oraz ma prawo wnosić zastrzeżenia 

do dokumentacji projektowej, zarówno w trakcie jej wykonywania, 

jak i po wykonaniu dokumentacji. 

8. Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzania jakości czy prawidłowości 

wykonania dokumentacji projektowej. Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, 

kompletność i zgodność z prawem, normami, sztuką budowlaną, czy za możliwość 

wykonania, ponosi Wykonawca. 
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9. Zamawiający zakazuje wprowadzania klauzul do dokumentacji projektowej, 

które wskazywałyby produkty określonego pochodzenia lub z określonego źródła, 

albo z określonego procesu, które uprzywilejowałyby zatem lub eliminowały pewne 

przedsiębiorstwa. W szczególności zabrania się wskazywania znaków 

towarowych, patentów, rodzajów, lub określonego pochodzenia lub produkcji, 

a w sytuacji, o której mowa w art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

wymaga to uzasadnienia prawnego i faktycznego w formie pisemnej. 

10. W przypadku wykrycia wad dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest 

w terminie 7 dni od powiadomienia usunąć na własny koszt wady lub błędy 

w dokumentacji.  

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad 

dokumentacji powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione 

koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. 

 

§ 3 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

1) przysługiwać mu będzie pełnia praw autorskich majątkowych, w tym prawo 

do udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych 

w odniesieniu do dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszej 

umowy, zwanej dalej dokumentacją; 

2) korzystanie z dokumentacji przez Zamawiającego na podstawie i w zakresie 

objętym niniejszą umową nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw 

autorskich i praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich. 

2. Wykonawca z chwilą podpisania protokołu odbioru każdego elementu 

dokumentacji projektowej przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa 

całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji na wszelkich znanych 

w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, wskazanych w przepisie 

art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst 

jednolity Dz.U. z 2017 r, poz. 880 ze zm.), obejmujących w szczególności: 

1) nieograniczone, wielokrotne stosowanie dokumentacji, 

2) dokonywanie zmian, uzupełnień i dostosowań dokumentacji dla potrzeb 

Zamawiającego lub jakichkolwiek innych podmiotów; 

3) utrwalanie dokumentacji, dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz przepisania 

utrwaleń  na inną technikę, rodzaj zapisu, system i nośnik; 

4) zwielokrotnianie dokumentacji dowolnymi technikami, w tym techniką 

drukarską, fotograficzną, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową w nieograniczonej ilości egzemplarzy na wszelkich nośnikach oraz 

wymiany nośników; 

5) wprowadzenie utrwaleń dokumentacji do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych i ich udostępnianie użytkownikom tych sieci; 

6) odtwarzanie i wyświetlanie dokumentacji i jej egzemplarzy; 
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7) udostępnianie dokumentacji i jej egzemplarzy we wszelkiego rodzaju 

materiałach promocyjnych i reklamowych oraz mediach; 

3. Z chwilą odbioru dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa 

do wykorzystanych w dziełach wytworów niematerialnych niestanowiących 

utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

a chronionych innymi przepisami, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

4. Z chwilą odbioru dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo 

zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych w stosunku do wszelkich 

opracowań dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ustępie 

1 niniejszego paragrafu, a także przenosi własność egzemplarzy, na których 

dokumentację utrwalono. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw 

osobistych względem dokumentacji jak i do wprowadzania w nich wszelkiego 

rodzaju zmian, uzupełnień i jego dostosowywania oraz jej rozpowszechnia 

anonimowo bez podania imienia i nazwiska Wykonawcy oraz upoważnia 

Zamawiającego do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieł publiczności 

i sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z niego. Wykonawca 

zobowiązuje się ponadto do niewykonywania swych autorskich praw osobistych 

do dokumentacji w sposób naruszający interesy Zamawiającego. W przypadku 

niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań, objętych niniejszym ustępem, 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% 

wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy.  

6. Zamawiający posiada pełną swobodę w zakresie przenoszenia autorskich praw 

majątkowych w zakresie nabytym na podstawie niniejszej Umowy na inne 

podmioty. 

7. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku 

z korzystaniem przez Zamawiającego z praw nabytych lub upoważnień 

uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoić 

wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, wydatki 

i szkody z tym związane, w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe. 

 

§ 4 

Nadzór autorski 

1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest 

do czynności nadzoru autorskiego obejmującego zakres ustalony ustawą Prawo 

budowlane, polegającego w szczególności na: 

1) czuwaniu w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, 

2) wyjaśnianiu wątpliwości powstałych w toku realizacji, 

3) uzgadnianiu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych 

w dokumentacji projektowej i dokonywanie tych zmian, 



Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową - w trybie zaprojektuj 
i wybuduj” 

 

7 

 

 

4) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze 

inwestycji. 

2. Częstotliwość pobytu osób wykonujących w imieniu Wykonawcy nadzór autorski 

na budowie nie będzie mniejsza niż jeden raz na 2 tygodnie w trakcie całego 

procesu budowlanego, z zastrzeżeniem, iż osoby wykonujące w imieniu 

Wykonawcy nadzór autorski zobowiązane są przybyć na plac budowy lub w inne 

wyznaczone miejsce na każdy wniosek Zamawiającego. 

3. Czynności nadzoru autorskiego na wniosek Zamawiającego wykonywane będą 

nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę stosownego 

zgłoszenia. 

4. Brak reakcji Wykonawcy na zgłoszenie jak w ust. 3, spowoduje naliczenie kary 

umownej, o której mowa w § 13 Umowy. 

5. Pobyt na budowie oraz zalecenia w trakcie pobytu osób wykonujących w imieniu 

Wykonawcy nadzór autorski winny być odnotowane w dzienniku budowy. 

Za pobyt na budowie uznaje się pełnienie nadzoru autorskiego przez osoby 

wskazane przez Wykonawcę posiadające odpowiednie uprawnienia. 

6. Zalecenia wpisane do dziennika budowy akceptuje inspektor nadzoru. 

 

§ 5 

Przedstawiciele Stron 

1. Zamawiający jest upoważniony do prowadzenia kontroli zgodności Przedmiotu 

umowy z Umową, SIWZ (w tym PFU z załącznikami), dokumentacją budowlano - 

wykonawczą, obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa 

budowlanego i dobrą praktyką budowlaną. W tym celu Zamawiający ma 

zapewniony nieograniczony dostęp na teren robót.  

2. Zamawiający ma prawo wskazać nadzór inwestorski lub inne osoby w celu kontroli 

przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego, a Wykonawca ma prawo 

i obowiązek udostępnić tym osobom teren robót oraz wszelką dokumentację 

przedmiotu umowy. 

3. Inspektor nadzoru ani żadna inna osoba nieupoważniona wyraźnie przez 

Zamawiającego nie ma prawa do żądania od Wykonawcy wykonania robót 

dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych ani też wyrażania zgody na ich 

wykonanie. 

4. Jako koordynatora całego okresu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający 

wyznacza ………………..tel……………, email: ……………..(Koordynator ze strony 

Zamawiającego), ew. zastępstwo …………………. 

5. Wykonawca jest zobowiązany: 

- ściśle współpracować z innymi uczestnikami procesu budowlanego, 

- stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji Zamawiającego i inspektorów 

nadzoru dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia, 
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- informować inspektora nadzoru lub inną wyznaczoną osobę i Zamawiającego 

o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót oraz 

opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski 

w odpowiednich branżach przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie. 

7. Do projektowania oraz nadzoru autorskiego w trakcie całego okresu realizacji 

przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza Koordynatora projektantów: …………, 

tel…………., email: ……………Wykonawca jest także zobowiązany do 

ustanowienia projektantów branżowych w innych wykonywanych branżach 

zgodnie z załącznikiem nr 6 -  cz, 1 do siwz (zespół projektowy). 

8. W ramach prac projektowych i nadzoru autorskiego koordynator projektantów 

lub wskazany członek/członkowie zespołu projektowego są zobowiązani do 

uczestnictwa w naradach roboczych, na każde żądanie Zamawiającego.  

9. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi 

w odpowiednich branżach przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie. 

10. Wykonawca wyznacza kierownika budowy: …………., tel…………., email: 

…………………Wykonawca jest także zobowiązany do ustanowienia kierowników 

robót w innych wykonywanych branżach zgodnie z załącznikiem nr 6 – cz. 1 do 

siwz (zespół kierowników robót). 

11. W ramach wykonywanych robót kierownik budowy lub wskazany 

członek/członkowie zespołu kierowników robót są zobowiązani do uczestnictwa w 

naradach budowy i odbiorach, na każde żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż 

jeden raz na 1 tydzień. 

12. Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji całego okresu realizacji 

przedmiotu umowy Wykonawca wyznaczy koordynatora: ………………, tel. 

……………., email: …………… (Koordynator ze strony wykonawcy). 

13. W ramach wykonywanych robót koordynator jest zobowiązany do uczestnictwa 

w naradach i odbiorach, na każde żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż jeden 

raz na 1 tydzień. 

14. Wykonawca wyznaczy koordynatora na okres gwarancji i rękojmi. Jest on 

zobowiązany do uczestnictwa w naradach roboczych i przeglądach dotyczących 

wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, na każde żądanie Zamawiającego, 

nie rzadziej niż jeden raz na kwartał roku.  

15. Wykonawca wraz z zawarciem umowy zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu aktualne zaświadczenia przynależności do odpowiedniej 

okręgowej izby Inżynierów Budownictwa lub Architektów wraz potwierdzeniem 
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zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej inżynierów 

budownictwa osób, które będą pełnić samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie przy przedmiocie niniejszej umowy. 

16. Funkcje wskazane w niniejszym paragrafie, które dotyczą Wykonawcy, zostaną 

przez Wykonawcę powierzone wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia.  

17. Zmiana osoby sprawującej funkcję Koordynatora ze strony Wykonawcy, 

koordynatora projektantów, projektanta, kierownika budowy lub robót wymaga 

każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. Ustęp 15 stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 

1) zgłoszenie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy 

organ nadzoru budowlanego, 

2) zawiadomienie poszczególnych użytkowników infrastruktury podziemnej 

i naziemnej o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót przed przystąpieniem 

do robót, 

3) dokonanie niezbędnego zajęcia ulic, dróg rowerowych i chodników, a jeżeli 

będą związane z tym opłaty, to wraz z poniesieniem opłat, 

4) przygotowanie, organizacja, oznaczenie zabezpieczenie i strzeżenie terenu 

robót,  

5) zapewnienie ochrony mienia na terenie robót, 

6) zrealizowanie własnym kosztem i staraniem tymczasowego zaplecza terenu 

robót, w tym wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu 

robót wraz z podlicznikami,  

7) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza technicznego 

i socjalnego dla swoich pracowników, 

8) przestrzegania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych, 

9) ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie obowiązków z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych na terenie 

robót, 

10) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp 

i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia,  

11) wyposażenie pracowników realizujących przedmiot umowy, w odzież 

ochronną, niezbędny sprzęt montażowy, narzędzia oraz niezbędną aparaturę 

pomiarową i kontrolną, 

12) utrzymywanie należytego porządku i właściwej organizacji pracy, 
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13) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór 

nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny,  

14) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, 

15) przeprowadzenie wymaganych prób, pomiarów, sprawdzeń i badań 

laboratoryjnych w pełnym zakresie, 

16) wykonanie dodatkowych pomiarów sprawdzających i poniesienie ich kosztu, 

jeżeli wykażą one, że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe. 

17) ponoszenie kosztów zużycia niezbędnych mediów, 

18) zgłaszanie Zamawiającemu i nadzorowi inwestorskiemu (lub innej osobie 

wyznaczonej przez Zamawiającego) robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, 

19) wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości 

w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót 

nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

20) przygotowanie niezbędnych opracowań i udzielanie niezbędnej pomocy 

podczas postępowania, dotyczącego uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

(jeśli niezbędne), 

21) ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody 

spowodowane w związku z prowadzonymi robotami i na terenie robót. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem umowy przez cały okres wykonywania umowy i przedstawienia 

każdorazowo kopii aktualnej polisy, przy czym Wykonawca może przedstawić 

polisę na okres krótszy i zobowiązuje się utrzymać/przedłużać odpowiednią 

polisę przez okres do końca wykonywania robót budowlanych oraz przedkładać 

ją do wglądu Zamawiającemu wraz z jej kopią na co najmniej na 10 dni 

przed terminem wygaśnięcia aktualnej polisy. W przypadku niespełnienia tego 

obowiązku Zamawiający może wezwać Wykonawcę do niezwłocznego 

przedstawienia polisy i przypadku jej nieotrzymania wykupić polisę na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

3. Umowa zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń Wykonawcy 

i z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, a wszelkie należności z tym 

związane zostały uwzględnione w Wynagrodzeniu. Wszelkie materiały 

i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji Inwestycji 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym szczegółowo w przepisach 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016, 

poz. 1570 z późn. zm.).  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty transportu, wykonania i bieżącego 

utrzymywania: zabezpieczenia terenu robót, dróg wewnętrznych i innych 

urządzeń, w tym liczników i podliczników oraz instalacji, dla potrzeb 

prowadzonych robót budowlanych oraz utrzymania dróg zewnętrznych 

prowadzących do terenu robót, a także pokrywa wszystkie opłaty i koszty zużycia 

wszelkich mediów i korzystania z usług dla realizacji Przedmiotu Umowy, m.in. 

wody i odprowadzania ścieków, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, 
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wywozu odpadów, połączeń telekomunikacyjnych jak również związane 

z zajęciem i utrzymaniem w czystości chodników oraz jezdni, zabezpieczeniem 

terenu robót i znajdującego się na nim mienia.  

5. Wykonawca we własnym imieniu podpisze umowy z dostawcami mediów i usług 

dla realizacji Umowy i na własny koszt zamontuje odpowiednie urządzenia 

pomiarowe. Do chwili przejęcia na podstawie umowy rozliczeń za media 

przez Wykonawcę bezpośrednio z ich dostawcami, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty za te media Zamawiającemu na podstawie refaktur 

wystawionych przez Zamawiającego w terminie 7 dni od wystawienia refaktury. 

W braku zapłaty Zamawiający może bez konieczności składania dodatkowych 

oświadczeń potrącić należną kwotę z jakiejkolwiek należności Wykonawcy 

lub Zabezpieczenia.  

6. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace, w tym korzystanie z mediów 

i dróg komunikacyjnych oraz zapewnić utrzymanie porządku i czystości, 

aby ponad konieczną miarę nie została zakłócona działalność użytkowników 

obiektów sąsiadujących z terenem placu robót w czasie i po zakończeniu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić użytkowników o czynnościach 

utrudniających dostęp do posesji.  

7. Wykonawca po zakończeniu robót jest zobowiązany uporządkować teren robót, 

drogi komunikacyjne oraz zlikwidować zaplecze. Niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przez Wykonawcę w/w czynności w wyznaczonym terminie 

upoważnia Zamawiającego do zastępczego wykonania powyższego obowiązku 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, demontażu 

lub makroniwelacji Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia 

lub zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie 

Wykonawcy obejmuje także koszty poddania odpadów budowlanych (odpadów 

betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych będzie to niemożliwe 

lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstałych odpadów 

do unieszkodliwienia.  

9. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 519 z późn. zm.) 

- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21). 

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek 

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako 

warunek dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: 

pomocnicze i proste prace w budownictwie, na potwierdzenie czego Wykonawca 

będzie zobowiązany do składania odpowiednich oświadczeń. 
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§ 7 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego na etapie realizacji robót należy: 

1) wprowadzenie Wykonawcy na plac robót na podstawie protokołu 

przekazania; 

2) wskazanie terenu pod zaplecze robót; 

3) odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową; 

4) zapłata umówionego wynagrodzenia. 

 

§ 8 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, może jednak powierzyć 

wykonanie części robót podwykonawcom, jeżeli wskazał w ofercie tę część robót 

jako część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz wskazał 

firmy podwykonawców. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami 

części robót wskazanych w ofercie wymaga akceptacji Zamawiającego 

na poniższych warunkach. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.  

3. Zamawiający wymaga, aby umowy z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami spełniały następujące warunki: 

 1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

 2) zabezpieczenie należytego wykonania każdej umowy z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą nie może przekraczać 10% wartości danej umowy, 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej 

wymagań określonych w ust. 3. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
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kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu zgłasza pisemny 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 3.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli umowa nie spełnia jakiegokolwiek z 

warunków określonych w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej.  

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie 

1. Ustala się całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie z ceną 

ofertową w wysokości .................... zł netto (słownie: ................................) 

powiększone o podatek VAT, co stanowi łącznie wynagrodzenie brutto 

.....……………..........…… zł (słownie: ……………………….. ). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 umowy będzie płatne w następujących 

częściach: 

1) po otrzymaniu ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi do sądu - 

prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na budowę lub po bezskutecznym upływie 

terminu na sprzeciw organu budowlanego lub po otrzymaniu pisma 

o nieskorzystaniu przez organ budowlany z prawa sprzeciwu po zgłoszeniu 

robót – w wysokości 6 % wynagrodzenia określonego w ust. 1; podstawą 

do wystawienia faktury częściowej będzie odpowiednio: odpis ostatecznej 

(a w przypadku wniesienia skargi do sądu - prawomocnej) decyzji 
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o pozwoleniu na budowę/bezskuteczny upływ terminu na sprzeciw organu 

budowlanego/pismo o nieskorzystaniu przez organ budowlany z prawa 

sprzeciwu po zgłoszeniu robót. 

2) po wykonaniu co najmniej 25 % wartości robót budowlanych potwierdzonym 

przez nadzór inwestorski– 23,5 % wynagrodzenia określonego w ust. 1; 

podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru 

częściowego podpisany przez nadzór inwestorski, 

3) po wykonaniu co najmniej 50 % wartości robót budowlanych potwierdzonym 

przez nadzór inwestorski– 23,5 % wynagrodzenia określonego w ust. 1; 

podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru 

częściowego podpisany przez nadzór inwestorski, 

4) po wykonaniu całości robót budowlanych i uzyskaniu odbioru końcowego 

bezusterkowego w formie protokołu – pozostałą część wynagrodzenia; 

podstawą do wystawienia faktury końcowej - protokół odbioru, podpisany 

przez nadzór inwestorski i Komisję odbiorową powołaną 

przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z wystawionej faktury 

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.  

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na 

rzecz Podwykonawców, przy dokumentach, o których mowa w ust. 6, Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane - w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom 

(zgodnie z § 8 umowy), obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury 

przedkładanej Zamawiającemu dowodów zapłaty oraz oświadczeń Podwykonawcy 

lub dalszych Podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich dokumentów 

wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie 

rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą co najmniej o treści: 

„…………… dnia …………… 

 

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. 

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 

85-862 Bydgoszcz, 

 

Działając w imieniu ………………………………………………………. (pełna nazwa 

podwykonawcy), ul. ……………, NIP ………………… oświadczam:  
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1) jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………………….……. 

jestem Wykonawcą robót budowlanych, w szczególności robót ………………….. i 

łączy mnie z ………………………. (Wykonawcą) jedynie umowa z dnia 

………….. r. nr ………….. Umowa ta nie została zmieniona/została zmieniona 

następującymi aneksami …………………….. 

2) zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1/zgodnie z umową, o której mowa w pkt 

1 oraz zawartymi do niej aneksami całkowite należne Podwykonawcy 

wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi łącznie …………………zł brutto. Z tej 

kwoty: 

a) Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:  

- na podstawie faktury ………………….. kwotę ........... zł w dniu …………..  

- na podstawie faktury ………………….. kwotę ........... zł w dniu …………..  

- na podstawie faktury …………… ……. kwotę ........... zł w dniu …………..,  

b) do zapłaty pozostała kwota ………………. zł: 

- na podstawie faktury …………… kwota ........... zł płatna do dnia …………..  

- na podstawie faktury …………… kwota ........... zł płatna do dnia …………..  

- na podstawie faktury …………… kwota ........... zł płatna do dnia …………..  

 - kwota na którą nie wystawiono faktury - ………. zł 

c)(ewentualnie) kwota …………..…… zł jest sporna między Wykonawcą 

a Podwykonawcą i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie 

………………………… i przysługuje z tytułu 

………………………………………..……………………………………….……………  

d)  ……………………………………  

3) odnośnie faktów wymienionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty 

w odpisach w tym w szczególności: 

a) Faktury nr…………………i ………… 

b) Protokoły odbioru z dnia ………………i z dnia …………   i …..    .             

Podwykonawca (pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji lub osoby 

upoważnionej przez podwykonawcę na podstawie załączonego pełnomocnictwa) 

………………………………….. 

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny  

……………………………………….” 

 

7. Strony umowy ustalają pozostałe warunki rozliczeń z Podwykonawcami: 

1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
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lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 

na roboty budowlane. 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

4) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany 

umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag, dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1. Zamawiający informuje o terminie 

zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

5) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty.  

6) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1, zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy 

lub innej wierzytelności wykonawcy.  

7) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, 

lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę 

do odstąpienia od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy.  

 

§ 10 

Termin wykonania i odbiory 

1. Najpóźniej z momentem rozpoczęcia wykonywania prac Wykonawca dostarczy 
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Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

2. Termin zakończenia wykonania zamówienia to 31 lipca 2019 r. 

3. Przez wykonanie zamówienia rozumie się zgłoszenie wykonania wszelkich prac 

do odbioru końcowego, w rozumieniu ust. 5 i 6. 

4. Odbiór końcowy robót budowlanych przeprowadzony zostanie w ciągu 10 dni 

od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania 

niezbędnych dokumentów. Odbioru dokona Komisja Odbiorowa powołana przez 

Zamawiającego. 

5. Za dzień wykonania robót budowlanych Strony uznawać będą dzień zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego, jeżeli w trakcie odbioru nie zostaną 

stwierdzone wady istotne, z tym, że: 

1) za wady istotne uznaje się w szczególności wykonanie jakichkolwiek części 

robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami 

umowy, których naprawienie trwałoby dłużej niż 7 dni, 

2) stwierdzenie wad istotnych w trakcie odbioru uznane będzie za niewykonanie 

przedmiotu umowy w terminie mimo zgłoszenia gotowości do odbioru 

w terminie, o którym mowa w ust. 3. 

6. Strony przyjmują za dzień wykonania robót budowlanych: 

1) dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania 

odbioru bez zastrzeżeń, lub 

2) dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunięcia wad 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni, lub 

3) dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku 

odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadających się 

do usunięcia, lub 

4) dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy 

w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad 

nienadających się do usunięcia. 

7. Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni, 

Zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu umowy, uznając za dzień 

zakończenia wykonania przedmiotu umowy dzień zgłoszenia gotowości 

do odbioru końcowego, 

2) Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę 

i nie dochował 7-dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu 

końcowego, strony przyjmują, że Zamawiający ma prawo uznać, 

iż do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo albo odmówić dokonania 

odbioru do czasu usunięcia wady w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

albo od umowy odstąpić, 
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3) Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania 

odbioru do czasu ich usunięcia.  

4) Jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, 

że Wykonawca nie usunie ich w terminie 7 dni, Zamawiający może 

od umowy odstąpić, 

5) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa 

dłużej niż 7 dni lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, 

Zamawiający może: 

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne 

i umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, 

b) według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić 

dokonania odbioru i żądać wykonania całości lub części przedmiotu 

umowy po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie 

z przedmiotu umowy zgodnie  z przeznaczeniem. 

8. Za protokół końcowy bezusterkowy uznaje się:  

1) protokół końcowy nie zawierający wyspecyfikowanych wad, lub 

2) protokół końcowy, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich 

wyspecyfikowanych wad. 

9. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów 

przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, niezależnie od innych 

uprawnień wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów, Zamawiający 

ma prawo żądać, a Wykonawca ma obowiązek wykonania, na własny koszt, 

wszelkich niezbędnych czynności dla usunięcia takiego zagrożenia (dodatkowy 

personel bądź sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, 

praca w dni wolne od pracy itp.).  

10. Niezależnie od postanowienia ust. 9, jeżeli Wykonawca w następstwie 

okoliczności leżących po jego stronie nie jest w stanie dotrzymać terminów, 

wówczas Zamawiający, z zachowaniem innych uprawnień wynikających z 

Umowy lub obowiązujących przepisów, po bezskutecznym upływie terminu 

wyznaczonego w uprzednim, pisemnym wezwaniu, jest uprawniony do 

powierzenia innym podmiotom wykonania zamówienia na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

11. W przypadku wystąpienia zagrożeń niedotrzymania terminów, Strony 

niezwłocznie pisemnie uzgodnią sposób wyeliminowania tego zagrożenia.  

 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 

Termin gwarancji został wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym 

i wynosi ….. lat - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Do udzielonej gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy 

kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. 
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2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy. 

Termin rękojmi jest równy terminowi gwarancji - od dnia dokonania 

bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

3. W okresie gwarancji i rękojmi w ramach wynagrodzenia Wykonawca w ciągu roku 

od dokonania odbioru przedmiotu umowy w zakresie dokonanych nasadzeń ma 

samodzielnie podejmować czynności pielęgnacyjne (w tym podlewanie) i 

konserwacyjne, w wybranej przez siebie ilości i częstotliwości, na własny rachunek 

i koszt, aby umożliwić przyjęcie się drzew. Po upływie roku od dokonania 

nasadzeń Zamawiający dokona ich odbioru końcowego. 

 

§ 12 

Zabezpieczenie 

1. Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej kwoty wynagrodzenia 

brutto określonej w § 9 ust. 1, tj. w kwocie ……………….. zł. 

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrócona 

w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania, natomiast 

pozostałe 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie ostatniego 

z okresów rękojmi/gwarancji. 

3. Ustanowienie zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowiązków 

wynikających z Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za: 

1) opóźnienie w wykonaniu zamówienia zgodnie z § 10 ust. 2 - w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 9 ust. 1 za każdy 

dzień opóźnienia, 

2) nieusunięcie wad lub usterek w wyznaczonym terminie - w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

3) odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od całości lub niewykonanej części 

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1. 

4) za niedostarczenie harmonogramu w terminie określonym w § 10 ust. 1 - 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy 

dzień opóźnienia. 

5) nieobecność którejkolwiek z osób ze strony Wykonawcy zgodnie z zapisami 

§ 5 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,025 

% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdą nieobecność. 

6) niepodjęcie czynności przez Wykonawcę na wnioskowane zgłoszenie do 

podjęcia czynności w ramach pełnionego nadzoru autorskiego, zgodnie z 

zapisami § 4 ust. 3 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
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w wysokości 0,025 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający może również żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych 

z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty lub 

wymagania określonego w siwz w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

3. Kary umowne oraz opłaty, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą być 

dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu.  

4. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia i innych 

wierzytelności Wykonawcy.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 

 

§ 14 

Odstąpienie 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ 

i niniejszej umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 

w przypadku, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,   

2) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 

egzekucyjnym (każde kolejne zajęcie  stanowi niezależną przesłankę 

odstąpienia), 

3) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany 

jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji 

finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub 

wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych 

okoliczności), lub wniosek o likwidację Wykonawcy, 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
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5) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 

1 tydzień pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

6) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

7) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zagraża terminowi wykonania 

umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie jednego roku od 

wystąpienia przyczyny odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia. 

3. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy 

wykonane roboty, uporządkuje i opuści teren budowy. Wykonawca jest zobowiązany 

utrzymywać na własny koszt i ryzyko zabezpieczenie terenu budowy i do czasu 

przekazania tego terenu przez Zamawiającego nowemu wykonawcy jednak nie dłużej 

niż przez 1 (jeden) miesiąc od dnia odstąpienia od umowy. W razie uchybienia 

obowiązkom, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może powierzyć 

innemu podmiotowi wykonanie przedmiotowych prac lub ich poprawienie na koszt 

i ryzyko Wykonawcy.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający może powierzyć innemu podmiotowi dalszą realizację 

umowyna koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma prawo żądać 

wynagrodzenia jedynie za roboty należycie wykonane do dnia złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu od Umowy.  

 

§ 15 

Zmiany umowy 

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian 

za zgodą stron umowy. 

2. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 

1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego  

2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany koordynatora projektantów, 

projektanta, kierownika budowy, robót i lub innych osób wskazanych 

w umowie, z tym że zmiana osób po stronie Wykonawcy wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego, a Zamawiający przed jej udzieleniem może domagać 

się od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów (w tym także 

w rozumieniu § 3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dn. 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1127), 
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3) zmian o charakterze nieistotnym, 

4) zmian wynikających z uzgodnień i nakazów organów administracji publicznej, 

których nie można było przewidzieć przy składaniu oferty, 

5) zmiany pozwolenia na budowę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lub 5, 

zmiana umowy może dotyczyć terminu wykonania lub wysokości wynagrodzenia. 

 

§ 16 

Kontakty i zawiadomienia 

1. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą 

sporządzane w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem 

lub osobiście na adresy podane poniżej:  

 dla Wykonawcy: 

Adres:    …………………………………. 

 dla Zamawiającego: 

Adres: ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz, 

 z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, 

powiadomienia, żądania stron na adres:  

 e-mail Zamawiającego: biuro@bppt.pl 

 adres e-mail Wykonawcy: …………………….  

 ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail przez Strony pod warunkiem, 

że zostanie ona potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego 

dnia roboczego. 

2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona 

doręczona z chwilą dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1. 

 

§ 17 

Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Bydgoski Park 

Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Bydgoszczy informuje, że:  

1) Strony Umowy są dla siebie nawzajem administratorami danych osobowych 

osób fizycznych; 

2) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b RODO w celu związanym z wykonaniem Umowy; 

3) odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z wykonaniem Umowy 

na podstawie przepisów prawa; 
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4) dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane przez maksymalny okres 

uprawniający do dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywanej umowy; 

5) podanie przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących 

jest niezbędne w zakresie prawidłowego wykonania Umowy.   

6) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przeniesienia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO, a także o ile przetwarzanie konkretnych danych 

osobowych nie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy; 

8) osobie fizycznej, której dane przetwarzane są w związku z wykonaniem Umowy 

nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego 

wykonania Umowy. 

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku 

z wykonywaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 

bez zgody Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i przepisów 

wykonawczych. 

3. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony 

zgodnie poddają Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego. 

 

Zamawiający                                                                      Wykonawca 


