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część B          załącznik B 

„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej miejsca przechowywania rowerów 

dla  pracowników firm zlokalizowanych na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-

Technologicznego w rejonie pętli tramwajowej przy skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Glinki 

w  Bydgoszczy oraz pętli tramwajowej przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego  

i Chemicznej w  Bydgoszczy wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do 

realizacji inwestycji” 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia 

1) Pełna nazwa zadania 

„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej miejsca przechowywania rowerów 

dla pracowników firm zlokalizowanych na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-

Technologicznego w rejonie pętli tramwajowej przy skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Glinki  

w Bydgoszczy oraz pętli tramwajowej przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Chemicznej 

w Bydgoszczy wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji 

inwestycji” 

2) Parametry obiektu 

a) Rowerownie (po jednej dla każdej z lokalizacji) do przechowywania 25 sztuk 

rowerów, zadaszone i chronione przed opadami atmosferycznymi 

b) obiekty monitorowane (kamery zewnętrzne oraz wewnętrzne), 

c) sposób zabezpieczenia rowerów przed kradzieżą (kontrola dostępu na wejściu 

do budynku wg propozycji autora koncepcji oraz zamknięcie indywidualne każdego  

z użytkowników), 

d) nie przewiduje się w rowerowniach żadnych węzłów sanitarnych, pomieszczeń 

administracyjnych czy warsztatowych, 

e) nie przewiduje się ogrzewania żadnych części budynku, 

f) koncepcja musi uwzględniać możliwość rozbudowy rowerowni o kolejne 25 

miejsc postojowych, 

g) instalacja oświetleniowa wewnętrzna i zewnętrzna, 

h) ogólnie wygląd wskazujący jednoznacznie na identyfikację z BPPT 

3) Zakres zadania - Etap I: 

a) Przygotowanie projektu koncepcyjnego,  
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b) uzyskanie pozytywnej oceny projektu koncepcyjnego przez ZDMiKP  

i Zamawiającego; w tym celu Wykonawca musi przeprowadzić procedurę 

uzgodnieniową z oboma podmiotami, a w razie konieczności zmodyfikować lub 

poprawić projekt koncepcyjny. 

4) Zakres zadania - Etap II: 

a) Drugi etap warunkowany jest uzyskaniem pozytywnej opinii ZDMiKP  

i Zamawiającego oraz podpisaniem porozumienia pomiędzy ZDMiKP,  

a Zamawiającym umożliwiającym przeprowadzenie inwestycji. Wykonawca podejmie 

czynności w ramach Etapu II tylko na podstawie zgłoszenia Zamawiającego. W razie 

niezawarcia przez BPPT i ZDMIKP porozumienia dot. wykonania prac wskazanych 

projektem koncepcyjnym wykonanym przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo nie 

zgłaszać potrzeby wykonania prac w ramach Etapu II, tylko rozwiązać umowę 

i  rozliczyć się z  Wykonawcą jedynie z wynagrodzenia za I Etap. Wykonawca nie 

będzie wnosić żadnych dodatkowych roszczeń z tytułu rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego z tego tytułu. 

b) Pozyskanie wszystkich wymaganych prawem map, uzgodnień, opinii i innych 

dokumentów niezbędnych do zgłoszenia realizacji inwestycji lub w przypadku takiej 

konieczności do uzyskania decyzji i pozwoleniu na budowę. Powyższe związane jest 

z obowiązkiem pokrycia wszystkich tych kosztów przez Wykonawcę. 

c) Wykonanie wszelkich opracowań i dokumentacji oraz uzyskanie wszelkich 
zgód, zezwoleń i aktów administracyjnych, które są niezbędne do realizacji inwestycji. 
d) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (zawierający między innymi: 

kosztorys inwestorski z przedmiarami, uwzględniający podział na różne kategorie)  

i pozyskanie akceptacji Zamawiającego na całą dokumentację przed złożeniem jej 

wraz ze zgłoszeniem lub wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

e) Jeśli zajdzie konieczność uzyskanie ostatecznej, a w przypadku wniesienia 

odwołania do właściwego organu, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

f) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas całego procesu realizacji 

inwestycji do czasu uzyskania prawomocnej/ ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

 

2. Załączniki do OPZ:  

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 
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3. Wymagane branże projektowe 

1) Branża drogowa 

2) Branża architektoniczna 

3) Branża elektryczna 

4) Branża sanitarna 

5) Branża telekomunikacyjna (w tym bezprzewodowa) 

 

4. Terminy wykonania zamówienia 

Etap 1: 

1) 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy – termin dostarczenia przez 

Wykonawcę projektu koncepcyjnego Zamawiającemu; dostarczenie do siedziby 

Zamawiającego lub co najmniej drogą elektroniczną; 

2) uzyskanie akceptacji Zamawiającego i ZDMiKP. 

 

Etap 2: 

2) 3 miesięcy od zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby wykonywania II Etapu 

– termin dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej wymaganej dokumentacji 

do akceptacji Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie do 

siedziby Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej; 

3) 10 dni roboczych od otrzymania dokumentacji przez Zamawiającego – 

Zamawiający ma czas na wnoszenie uwag i sugestii lub akceptację; 

4) 10 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiającego – termin 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji uwzględniającej 

uwagi i sugestie Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie 

do siedziby Zamawiającego w formie papierowej i  elektronicznej; 

5) 5 dni roboczych od otrzymania poprawionej dokumentacji przez  Zamawiającego 

– Zamawiający ma czas na akceptację lub stwierdzenie, że uwagi i sugestie nie 

zostały uwzględnione; 

6) 5 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiającego – termin 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji 

uwzględniającego uwagi i sugestie Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu 

decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiającego w formie papierowej 

i  elektronicznej; 
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7) 7 miesięcy  od zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby wykonywania II Etapu 

- termin dostarczenia przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na budowę (a 

w przypadku skargi do sądu – prawomocnego) na podstawie dokumentacji 

zaakceptowanej przez Zamawiającego; dostarczenie w formie papierowej do 

siedziby Zamawiającego; ewentualnie w przypadku, gdy pozwolenie na budowę 

nie jest wymagane – dostarczenie zamawiającemu dowodu, że organ nie wniósł 

sprzeciwu w wymaganym terminie.  

 

5. Kluczowe terminy wykonania zamówienia 

Kluczowe terminy wykonania zamówienia to termin wskazany w Etapie I – ust. 1 

(dostarczenie projektu koncepcyjnego) oraz w Etapie II – ust. 7 (dostarczenie ostatecznego 

pozwolenia na budowę lub dowodu braku sprzeciwu organu w przypadku zgłoszenia). 

 

6. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia 

Wykonawcy należą się następujące części wynagrodzenia po wykonaniu poniższych 

czynności: 

1) 30 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto po dostarczeniu Zamawiającemu 

projektu koncepcyjnego; 

2) 15 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto po uzyskaniu akceptacji projektu 

koncepcyjnego ze strony ZDMiKP i Zamawiającego; 

3) 50 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto po dostarczeniu Zamawiającemu 

ostatecznego (a w przypadku skargi do sądu – prawomocnego) pozwolenia na 

budowę na podstawie dokumentacji niezbędnej do pozwolenia na budowę 

zaakceptowanej przez Zamawiającego; ewentualnie dowodu braku sprzeciwu 

organu w przypadku zgłoszenia; 

4) 5 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto – po uzyskaniu ostatecznej  

(a w przypadku wniesienia skargi do sądu – prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie inwestycji wybudowanej na podstawie projektu Wykonawcy – za 

sprawowanie nadzoru autorskiego. 

 


