

część C

załącznik C

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową w Bydgoszczy wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

1) Nazwa zadania

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową w Bydgoszczy wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji”

2) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień:

- a) Wykonanie projektów zagospodarowania terenu w skali 1:500;
- b) Wykonanie projektów architektoniczno – budowlano-wykonawczych obejmujących:
 - branżę drogową,
 - przebudowę/budowę oświetlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego układu zagospodarowania przestrzennego,
 - przebudowę sieci kablowej SN15 kV zgodnie z wydanymi warunkami Enea Operator,
 - projekt gospodarki z istniejącym drzewostanem wraz z projektem szaty roślinnej
 - opracowanie dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
 - opracowanie projektu gospodarki odpadami,
 - opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego,
 - opracowanie informacji BIOZ,
 - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych,
 - wykonanie wszelkich opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych,
 - opracowanie projektu wycinki drzew oraz nowych nasadzeń,
 - opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim,
 - opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego;

- wykonanie wszelkich opracowań i dokumentacji oraz uzyskanie wszelkich zgód, zezwoleń i aktów administracyjnych, które są niezbędne do realizacji inwestycji,
 - Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas całego procesu realizacji inwestycji do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (a w przypadku wniesienia skargi do sądu – prawomocnej).
- 3) W przypadku niezgodności zapisów umowy z PFU lub załącznikami do PFU, pierwszeństwo mają zapisy umowy.
 - 4) Celem przedmiotu umowy jest połączenie z ul. Nowotoruńską planowanej do wybudowania wewnętrznej ul. Grzybowej (wewnętrzna ul. Grzybowa będzie realizowana w ramach osobnej inwestycji).
 - 5) Zamawiający będzie współpracował przy nadzorze nad wykonaniem niniejszej umowy z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Jednakże w zakresie, w jakim program funkcjonalno - użytkowy lub inne załączniki do SIWZ wskazują ZDMiKP jako Zamawiającego lub nadają mu uprawnienia Zamawiającego, należy odczytywać, że Zamawiającym jest Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

2. Załącznik do OPZ:

Program funkcjonalno- użytkowy (PFU) wraz z:

- koncepcją
- warunkami technicznymi i uzgodnieniami branżowymi.

3. Wymagane branże projektowe:

- 1) Branża drogowa
- 2) Branża elektryczna

4. Harmonogram wykonania zamówienia:

- 1) **6 miesięcy** od zawarcia umowy – termin dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej wymaganej dokumentacji do akceptacji Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej;
- 2) **5 dni** roboczych od otrzymania dokumentacji przez Zamawiającego – Zamawiający ma czas na wnoszenie uwag i sugestii lub akceptację;
- 3) **5 dni** roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiającego – termin dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji uwzględniającej uwagi i sugestie Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej;

4) **9 miesięcy** od zawarcia umowy - termin dostarczenia przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na budowę (a w przypadku skargi do sądu – prawomocnego) na podstawie dokumentacji zaakceptowanej przez Zamawiającego; dostarczenie w formie papierowej do siedziby Zamawiającego.

5. Kluczowe terminy wykonania zamówienia

Kluczowe terminy wykonania zamówienia to termin wskazany ust. 4 pkt 3 (dostarczenie wymaganej dokumentacji) oraz w ust. 4 pkt 4 (dostarczenie ostatecznego pozwolenia na budowę).

6. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia

Wykonawcy należą się następujące części wynagrodzenia po wykonaniu poniższych czynności:

- 1) **60 %** wartości całkowitego wynagrodzenia brutto po dostarczeniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji;
- 2) **35 %** wartości całkowitego wynagrodzenia brutto po dostarczeniu Zamawiającemu ostatecznego (a w przypadku skargi do sądu – prawomocnego) pozwolenia na budowę na podstawie dokumentacji zaakceptowanej przez Zamawiającego;
- 3) **5 %** wartości całkowitego wynagrodzenia brutto – po uzyskaniu ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi do sądu – prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji wybudowanej na podstawie projektu Wykonawcy – za sprawowanie nadzoru autorskiego.