

część A

załącznik A

„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy M. Działkiewicza na odcinku od ronda z ulicą B. Raczkowskiego do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Bydgoszczy przy terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

1) Nazwa zadania

„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy M. Działkiewicza na odcinku od ronda z ulicą B. Raczkowskiego do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Bydgoszczy przy terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji”

Dofinansowanie

Zamawiający planuje ubiegać się o dofinansowanie przedmiotu zamówienia oraz realizacji inwestycji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego.

2) Obszar opracowania obejmuje w szczególności części działek 7/494, 7/93, 7/166, 7/302, obręb 0132 w Bydgoszczy.

3) Zakres zadania - Etap I:

- a) przygotowanie projektu koncepcyjnego,
- b) uzyskanie pozytywnej oceny projektu koncepcyjnego przez ZDMiKP i Zamawiającego; w tym celu Wykonawca musi przeprowadzić procedurę uzgodnieniową z oboma podmiotami, a w razie konieczności zmodyfikować lub poprawić projekt koncepcyjny.

4) Zakres zadania - Etap II:

- a) Drugi etap warunkowany jest uzyskaniem pozytywnej opinii ZDMiKP i Zamawiającego oraz podpisaniem porozumienia pomiędzy ZDMiKP, a Zamawiającym umożliwiającym przeprowadzenie inwestycji. Wykonawca podejmie



Bydgoski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o. o.

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz
tel. +48 52 365 33 10, biuro@bppt.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy: KRS 0000237714 | NIP 953-249-38-87
Kapitał zakładowy: 77 422 000 PLN



www.bppt.pl

czynności w ramach Etapu II tylko na podstawie zgłoszenia Zamawiającego. W razie niezawarcia przez BPPT i ZDMiKP porozumienia dot. wykonania prac wskazanych projektem koncepcyjnym wykonanym przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo nie zgłaszać potrzeby wykonania prac w ramach Etapu II, tylko rozwiązać umowę i rozliczyć się z Wykonawcą jedynie z wynagrodzenia za I Etap. Wykonawca nie będzie wnosić żadnych dodatkowych roszczeń z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z tego tytułu.

b) Pozyskanie wszystkich wymaganych prawem map, uzgodnień, opinii i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleniu na budowę. Powyższe związane jest z obowiązkiem pokrycia wszystkich tych kosztów przez Wykonawcę.

c) Wykonanie projektu budowlanego (zawierającego między innymi: kosztorys inwestorski z przedmiarami uwzględniający podział na różne kategorie) i pozyskanie akceptacji Zamawiającego na całą dokumentację przed złożeniem jej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

d) Wykonanie wszelkich opracowań i dokumentacji oraz uzyskanie wszelkich zgód, zezwoleń i aktów administracyjnych, które są niezbędne do realizacji inwestycji.

e) Uzyskanie ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi do sądu – prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na budowę.

f) Wykonanie projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami niezbędnymi do realizacji inwestycji (np. SST, projekt organizacji ruchu, itd.) i pozyskanie akceptacji Zamawiającego na całą dokumentację

g) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas całego procesu realizacji inwestycji do czasu uzyskania prawomocnej/ ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2. Załączniki do OPZ:

- 1) Proponowana lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego.
- 2) Widok poglądowy na teren inwestycji.
- 3) Numery działek na których sugeruje się zaprojektowanie inwestycji.
- 4) Pismo ZDMiKP dotyczące warunków na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego

3. Wymagane branże projektowe

- 1) Branża drogowa
- 2) Branża sanitarna



- 3) Branża elektryczna
- 4) Branża telekomunikacyjna (wystarczy tylko przewodowa)

4. Terminy wykonania zamówienia

Etap 1:

- 1) **60 dni** kalendarzowych od daty podpisania umowy – termin dostarczenia przez Wykonawcę projektu koncepcyjnego Zamawiającemu; dostarczenie do siedziby Zamawiającego lub co najmniej drogą elektroniczną;
- 2) uzyskanie akceptacji Zamawiającego i ZDMiKP.

Etap 2:

- 1) **3 miesiące** od zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby wykonywania II Etapu – termin dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej wymaganej do pozwolenia na budowę dokumentacji do akceptacji Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej;
- 2) **10 dni** roboczych od otrzymania dokumentacji przez Zamawiającego – Zamawiający ma czas na wnoszenie uwag i sugestii lub akceptację;
- 3) **10 dni** roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiającego – termin dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji uwzględniającej uwagi i sugestie Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej;
- 4) **5 dni** roboczych od otrzymania poprawionej dokumentacji przez Zamawiającego – Zamawiający ma czas na akceptację lub stwierdzenie, że uwagi i sugestie nie zostały uwzględnione;
- 5) **5 dni** roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiającego – termin dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji uwzględniającego uwagi i sugestie Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej;
- 6) **7 miesięcy** od zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby wykonywania II Etapu - termin dostarczenia przez Wykonawcę ostatecznego (w przypadku skargi do sądu – prawomocnego) pozwolenia na budowę na podstawie dokumentacji zaakceptowanej przez Zamawiającego; dostarczenie w formie papierowej do siedziby Zamawiającego;



- 7) **3 miesiące** od uzyskania pozwolenia na budowę – termin dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej pozostałej dokumentacji wykonawczej do akceptacji Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej;
- 8) **10 dni** roboczych od otrzymania dokumentacji przez Zamawiającego – Zamawiający ma czas na wnoszenie uwag i sugestii lub akceptację;
- 9) **10 dni** roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiającego – termin dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji uwzględniającej uwagi i sugestie Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej;

5. Kluczowe terminy wykonania zamówienia

Kluczowe terminy wykonania zamówienia to termin wskazany w Etapie I – pkt 1 (dostarczenie projektu koncepcyjnego) oraz w Etapie II – pkt 8 (dostarczenie ostatecznego pozwolenia na budowę).

6. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia

Wykonawcy należą się następujące części wynagrodzenia po wykonaniu poniższych czynności:

- 1) **15 %** wartości całkowitego wynagrodzenia brutto po dostarczeniu Zamawiającemu projektu koncepcyjnego;
- 2) **10 %** wartości całkowitego wynagrodzenia brutto po uzyskaniu akceptacji projektu koncepcyjnego ze strony ZDMiKP i Zamawiającego;
- 3) **40 %** wartości całkowitego wynagrodzenia brutto po dostarczeniu Zamawiającemu ostatecznego (a w przypadku skargi do sądu – prawomocnego) pozwolenia na budowę na podstawie dokumentacji niezbędnej do pozwolenia na budowę zaakceptowanej przez Zamawiającego,
- 4) **30 %** wartości całkowitego wynagrodzenia brutto po uzyskaniu akceptacji pozostałej kompletnej dokumentacji wykonawczej ze strony Zamawiającego;
- 5) **5 %** wartości całkowitego wynagrodzenia brutto – po uzyskaniu ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi do sądu – prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji wybudowanej na podstawie projektu Wykonawcy – za sprawowanie nadzoru autorskiego.

