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część C          załącznik C 

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji sieci kanalizacji 

deszczowej zewnętrznej wraz z zabezpieczeniem budynku BCTW przed zalewaniem 

opadami deszczu w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 187 na terenie Bydgoskiego Centrum 

Targowo - Wystawienniczego wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do 

realizacji inwestycji” 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia 

1) Nazwa zadania 

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji sieci kanalizacji 

deszczowej zewnętrznej wraz z zabezpieczeniem budynku BCTW przed zalewaniem 

opadami deszczu w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 187 na terenie Bydgoskiego Centrum 

Targowo - Wystawienniczego wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do 

realizacji inwestycji” 

2) Obszar opracowania obejmuje w szczególności części działek 8/15, 8/14 obręb 0362 

w Bydgoszczy – teren BCTW i przyległy.  

3) Zakres zadania - Etap I: 

a) przygotowanie projektu koncepcyjnego,  

b) uzyskanie pozytywnej oceny inwestora (BPPT) a w razie konieczności 

zmodyfikować lub poprawić projekt koncepcyjny. 

4) Zakres zadania - Etap II: 

a) Pozyskanie wszystkich wymaganych prawem map, uzgodnień, opinii i innych 

dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwolenia na budowę (a jeśli 

dokumentacja jest objęta zgłoszeniem, to uzyskania urzędowego potwierdzenia 

o  braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia). Powyższe związane jest z obowiązkiem 

pokrycia wszystkich tych kosztów przez Wykonawcę. 

b) Wykonanie projektu budowlanego (zawierającego między innymi: kosztorys 

inwestorski z przedmiarami uwzględniający podział na różne kategorie) i pozyskanie 

akceptacji Zamawiającego na całą dokumentację przed złożeniem jej wraz 

z  wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem. 

c) Wykonanie wszelkich opracowań i dokumentacji oraz uzyskanie wszelkich 

zgód, zezwoleń i aktów administracyjnych, które są niezbędne do realizacji inwestycji. 
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d) Uzyskanie ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi do sądu – 

prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na budowę (a jeśli dokumentacja jest objęta 

zgłoszeniem, to uzyskanie urzędowego potwierdzenia o braku wniesienia sprzeciwu 

do zgłoszenia). 

e) Wykonanie pozostałej dokumentacji (w tym projektu wykonawczego wraz ze 

wszystkimi opracowaniami) niezbędnej do realizacji inwestycji (np. SST, projekt 

organizacji ruchu, itd.) i pozyskanie akceptacji Zamawiającego na całą dokumentację. 

f) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas całego procesu realizacji 

inwestycji do czasu uzyskania prawomocnej/ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

 

2. Załączniki do OPZ:  

1) Mapa inwentaryzacyjna powykonawcza 2009 etap I 

2) Mapa inwentaryzacyjna 07 2015 – po budowie BCTW 

3) Plansza zbiorcza sieci BCTW 

4) Mapa inwentaryzacyjna powykonawcza 2019 – po budowie przepompowni na sieci 

deszczowej 

 

3. Wymagane branże projektowe 

1) Branża sanitarna 

2) Branża drogowa 

 

4. Terminy wykonania zamówienia 

Etap 1: 

1) 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy – termin dostarczenia 

przez  Wykonawcę projektu koncepcyjnego Zamawiającemu; dostarczenie 

do  siedziby Zamawiającego lub co najmniej drogą elektroniczną; 

2) uzyskanie akceptacji Zamawiającego, które może wiązać się z koniecznością 

korekty projektu koncepcyjnego; 

 

Etap 2: 

3) 30 dni kalendarzowych od zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu 

koncepcyjnego – termin dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej 

dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia 
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do  akceptacji Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie do 

siedziby Zamawiającego w formie papierowej i  elektronicznej; w przypadku 

konieczności zmiany decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, 

decyzji o warunkach zabudowy – termin ten podlega przedłużeniu o czas 

niezbędny do pozyskania wskazanych decyzji), 

4) 10 dni roboczych od otrzymania dokumentacji przez Zamawiającego – 

Zamawiający ma czas na wnoszenie uwag i sugestii lub akceptację; 

5) 10 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiającego – termin 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji uwzględniającej 

uwagi i sugestie Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie 

do siedziby Zamawiającego w formie papierowej i  elektronicznej; 

6) 5 dni roboczych od otrzymania poprawionej dokumentacji przez  Zamawiającego 

– Zamawiający ma czas na akceptację lub stwierdzenie, że uwagi i sugestie nie 

zostały uwzględnione; 

7) 5 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiającego – termin 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji 

uwzględniającego uwagi i sugestie Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu 

decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiającego w formie papierowej 

i  elektronicznej; 

8) 5 miesięcy od zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego - 

termin dostarczenia przez Wykonawcę ostatecznego (w przypadku skargi do 

sądu – prawomocnego) pozwolenia na budowę na podstawie dokumentacji 

zaakceptowanej przez Zamawiającego (a jeśli dokumentacja jest objęta 

zgłoszeniem, to dostarczenia urzędowego potwierdzenia o braku wniesienia 

sprzeciwu do zgłoszenia); w przypadku konieczności zmiany decyzji 

środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o  warunkach zabudowy – 

termin ten podlega przedłużeniu o czas niezbędny do  pozyskania wskazanych 

decyzji); dostarczenie w formie papierowej do siedziby Zamawiającego; 

9) 30 dni kalendarzowych od dostarczenia pozwolenia na budowę (a jeśli 

dokumentacja jest objęta zgłoszeniem, to od dostarczenia urzędowego 

potwierdzenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia) – termin dostarczenia 

przez Wykonawcę pozostałej kompletnej dokumentacji niezbędnej 

do  wykonania inwestycji do akceptacji Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu 

decyduje dostarczenie do  siedziby Zamawiającego w formie papierowej 

i  elektronicznej; 
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10) 10 dni roboczych od otrzymania dokumentacji przez Zamawiającego – 

Zamawiający ma czas na wnoszenie uwag i sugestii lub akceptację; 

11) 10 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiającego – termin 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji uwzględniającej 

uwagi i sugestie Zamawiającego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie 

do siedziby Zamawiającego w formie papierowej i  elektronicznej; 

 

5. Kluczowe terminy wykonania zamówienia 

Kluczowe terminy wykonania zamówienia to termin wskazany w Etapie I – pkt 1 

(dostarczenie projektu koncepcyjnego) oraz w Etapie II – pkt 8 (dostarczenie ostatecznego 

pozwolenia na budowę a jeśli dokumentacja jest objęta zgłoszeniem, to od dostarczenie 

urzędowego potwierdzenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia). 

 

6. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia 

Wykonawcy należą się następujące części wynagrodzenia po wykonaniu poniższych 

czynności: 

1) 15 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto po dostarczeniu Zamawiającemu 

projektu koncepcyjnego; 

2) 50 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto po dostarczeniu Zamawiającemu 

ostatecznego (a w przypadku skargi do sądu – prawomocnego) pozwolenia na 

budowę na podstawie dokumentacji niezbędnej do pozwolenia na budowę 

zaakceptowanej przez Zamawiającego (a jeśli dokumentacja jest objęta 

zgłoszeniem, to od dostarczenie urzędowego potwierdzenia o braku wniesienia 

sprzeciwu do zgłoszenia), 

3) 30 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto po uzyskaniu akceptacji pozostałej 

kompletnej dokumentacji niezbędnej do  wykonania inwestycji ze strony 

Zamawiającego; 

4) 5 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto – po uzyskaniu ostatecznej 

(a  w  przypadku wniesienia skargi do sądu – prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie inwestycji wybudowanej na podstawie projektu Wykonawcy – 

za  sprawowanie nadzoru autorskiego. 


