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~Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej obiektu pod roboczg nazwag
Inkubatora  Przedsiebiorczosci na terenie Bydgoskiego Parku Przemystowo-
Technologicznego wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentéw niezbednych do realizaciji
inwestycji”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia:

Sad Rejonowy w Bydgoszczy: KRS 0000237714 | NIP 953-249-38-87
Kapitat zaktadowy: 77 422 000 PLN

1) Pelna nazwa zadania
»Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej obiektu pod roboczg nazwag
Inkubator  Przedsiebiorczosci na terenie Bydgoskiego Parku Przemystowo-
Technologicznego wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentow niezbednych do realizacji
inwestycji.”

2) Szacunkowa wartos¢ zaméwienia: 760 000,00 zt netto.

3) Dofinansowanie
Zamawiajgcy planuje ubiegac¢ sie o dofinansowanie przedmiotu zamowienia oraz realizaciji
inwestycji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, Os$ priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjnosci i konkurencyjnosci gospodarki
regionu, Dziatanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiebiorczosci Poddziatania 1.4.3 Rozwgj
infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

4) Parametry i wytyczne co do obiektu i dziatki.

a) Planowany koszt robét budowlanych - nie wiecej niz 19 000 000 zt netto.

b) Lokalizacja inwestyciji: dziatki 7/538, 7/533, 7/378, obreb 132 w Bydgoszczy,
wraz z dziatkami przez ktore gestorzy sieci wyznaczg przebieg przytgczy oraz
dziatki na ktérych zlokalizowane bedg dojazdy/zjazdy/przejazdy.

c) tagczna powierzchnia terenu inwestycji ok. 1,799 ha + dziatki przez ktére
gestorzy sieci wyznaczg przebieg przytaczy oraz dziatki na ktorych
Zlokalizowane bedg dojazdy/zjazdy/przejazdy.

d) Budynek lub zespo6t budynkéw z przeznaczeniem magazynowo-biurowym
o powierzchni fgcznej maksymalnie okoto 5000 m?.

e) Inwestycja umiejscowiona na dziatce tak, by nie kolidowata z istniejgcg
magistralg wodna.

f)  Wysoko$¢ uzytkowa powierzchni magazynowej ok. 7,5 m.

g) Nosnos¢ posadzki w czesci magazynowej nie mniej niz 6,5 t/m?.

Bydgoski Park Przemystowo - Technologiczny Sp. z o. o.
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Czes¢ biurowa wyposazona w wentylacje mechaniczng oraz klimatyzacje, czesc
magazynowa wentylacja mechaniczna bez odzysku ciepta.

Czes¢ magazynowa zaprojektowana z os$wietleniem naturalnym jak dla
pomieszczenia produkcyjnego (przeznaczonego na pobyt staty ludzi).

Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

llo§¢ miejsc parkingowych dla aut osobowych i ciezarowych do uzgodnienia na
etapie koncepcji.

Pomieszczenia techniczne pod rozdzielnie gtéwng, kottownie (wezet cieplny
KPEC), rozdzielnie elektryczng, serwerownie.

Konstrukcje i pokrycie dachu zaprojektowaC tak aby bytla mozliwos¢
pozniejszego montazu na niej instalacji solarnej (konstrukcje wsporcze pod
panele solarne wchodzg w zakres projektu).

Projekt musi uwzglednia¢ w zakresie przytacza mediow oraz trafostacji
abonenckie;.

Budynek/ki wyposazony/e w systemy: alarmowy, BMS, SMS, CCTV, SSP,
SSWIM, centrale telefoniczng (kompatybilng z istniejgcg w biurowcu IDEI) i
integracje tych wszystkich systemow w obrebie obiektu.

Teren inwestycji ogrodzony.

Preferowany kierunek prowadzenia przytgczy od strony ulicy Matuszewskiego
(przez teren ochrony konserwatorskiej), dojazd od budynku IDEA/Centrum
technologicznego.

Zaprojektowanie organizacji ruchu na dojezdzie do inwestycji.

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze w poblizu znajdujg sie stanowiska roslin
chronionych (kruszczyk) oraz w pasie ulicy Matuszewskiego nie ma sieci KPECu
oraz gazowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania Wytycznych w zakresie
realizacji zasady rownos$ci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob
Z niepetnosprawnosciami i oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 aktualnych na etapie realizaciji
umowy. W przypadku wejscia w zycie w trakcie realizacji umowy nowych
wytycznych, Wykonawca bedzie zobowigzany je uwzgledni¢, niezaleznie na
jakim etapie wykonania umowy wejdg w zycie nowe wytyczne.

5) Zakres zadania - | Etap

a)

Przygotowanie trzech koncepcji, ktdre zostang przedstawione Zamawiajgcemu
do wyboru.

Bydgoski Park Przemystowo - Technologiczny Sp. z o. o.
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Pozyskanie wszystkich wymaganych prawem map, uzgodnien, opinii i innych
dokumentow niezbednych do uzyskania decyzji i pozwolenia na budowe (w tym
decyzja Srodowiskowa, operat wodno-prawny, warunki przytgczenia do sieci),
Wykonanie wszelkich opracowan i dokumentacji, ktére sg niezbedne do
otrzymania pozwolenia na budowe.

Sporzadzenie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe.

Sporzadzenie  projektow  budowlanych niezbednych przylgczy oraz
Zjazdéw/dojazdow/przejazdow.

Pozyskanie uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajagcego na cafg
dokumentacje przed jej ztlozeniem do Wydzialu Administracji Budowlanej
Urzedu Miasta Bydgoszczy wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zgtoszeniem.

Pozyskanie akceptacji plastyka miejskiego, Rady ds. Estetyki Miasta
Bydgoszczy oraz, w razie koniecznosci, konserwatora zabytkéw.

Uzyskanie ostatecznego (a w przypadku wniesienia skargi do sadu -
prawomocnego) pozwolenia na budowe, a jesli czes¢ dokumentacji jest objeta
zgtoszeniem, to uzyskanie dodatkowo urzedowego potwierdzenia o braku
wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia.

6) Zakres zadania - Il Etap

a)

b)

Drugi etap warunkowany jest uzyskaniem dofinansowania z funduszy unijnych
na wybudowanie obiektu objetego pozwoleniem na budowe. Wykonawca
podejmie czynnosci w ramach Etapu Il tylko na podstawie zgtoszenia
Zamawiajgcego. W razie nieuzyskania dofinansowania na roboty budowlane
wskazane projektem wykonanym przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo
nie zgtasza¢ potrzeby wykonania prac w ramach Etapu Il, tylko rozwigzac
umowe i rozliczy¢ sie z Wykonawcg jedynie z wynagrodzenia za | Etap.
Wykonawca nie bedzie wnosi¢ zadnych dodatkowych roszczen z tytutu
rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

Wykonanie projektu wykonawczego wraz z przytgczami (zawierajgcy miedzy
innymi: kosztorys inwestorski z przedmiarami uwzgledniajgcy podziat na rozne
kategorie, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
dokumentacje hydrologiczng i geologiczno-inzynierskg, informacjg BIOZ, plan
zapewniania jakosci, projekt organizacji robot).

Wykonanie wszelkich opracowan i dokumentacji, ktére sg niezbedne do
prawidtowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Bydgoski Park Przemystowo - Technologiczny Sp. z o. o.
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d)

Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas catego procesu realizacji inwestycji
do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
(a w przypadku wniesienia skargi do sgdu — prawomocnej).

2. Zatacznik do OPZ:

Wyrys z proponowanym terenem inwestycji.

& Wymagane branze projektowe:

1) Branza architektoniczna

2) Branza konstrukcyjna

3) Branza drogowa

4) Branza elektryczna

5) Branza sanitarna

6) Branza telekomunikacyjna (w tym bezprzewodowa)

4. Harmonogram wykonania zamoéwienia:
Etap 1:

1) 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy — termin dostarczenia przez
Wykonawce trzech projektow koncepcyjnych do akceptacji Zamawiajgcego;
dostarczenie do siedziby Zamawiajgcego lub co najmniej drogg elektroniczng;

2) 7 dni roboczych od otrzymania koncepcji przez Zamawiajgcego — Zamawiajgcy
ma czas na wnoszenie uwag i sugestii lub akceptacje;

3) 7 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiajgcego — termin
dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu koncepcyjnego
uwzgledniajgcego uwagi i sugestie Zamawiajgcego; dostarczenie do siedziby
Zamawiajgcego lub co najmniej drogg elektroniczng;

4) 7 dni roboczych od otrzymania poprawionego projektu koncepcyjnego przez
Zamawiajgcego — Zamawiajgcy ma czas na akceptacje lub stwierdzenie, ze
uwagi i sugestie nie zostaty uwzglednione;

5) 7 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiajgcego — termin

\ Bydgoski Park Przemystowo - Technologiczny Sp. z o. o.
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dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu koncepcyjnego
uwzgledniajgcego uwagi i sugestie Zamawiajgcego; dostarczenie do siedziby
Zamawiajgcego lub co najmniej drogg elektroniczng;

Kapitat zaktadowy: 77 422 000 PLN

STRONA4Z7

N
s

B7P4os

y{¥ 4\

www.bppt.pl



bPPT

Bydgoski

Park

Przemystowo -
Technologiczny

6)

7)

8)

9)

4 miesigce od daty podpisania umowy— termin dostarczenia przez Wykonawce
projektu budowlanego do akceptacji Zamawiajgcego; o dotrzymaniu terminu
decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiajgcego w formie papierowej
i elektronicznej;

7 dni roboczych od otrzymania projektu budowlanego przez Zamawiajgcego —
Zamawiajgcy ma czas na wnoszenie uwag i sugestii lub akceptacje;

7 dni roboczych od otrzymania uwag i sugesti Zamawiajgcego — termin
dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu budowlanego
uwzgledniajgcego uwagi i sugestie Zamawiajgcego; o dotrzymaniu terminu
decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiajgcego w formie papierowej
i elektronicznej;

7 dni roboczych od otrzymania poprawionego projektu budowlanego
przez Zamawiajgcego — Zamawiajgcy ma czas na akceptacje lub stwierdzenie,
ze uwagi i sugestie nie zostaty uwzglednione;

10) 7 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiajgcego — termin

dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu budowlanego
uwzgledniajgcego uwagi i sugestie Zamawiajgcego; o dotrzymaniu terminu
decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiajgcego w formie papierowe;j
i elektronicznej;

11) 7 miesiecy od daty podpisania umowy - termin dostarczenia przez Wykonawce

ostatecznego (a w przypadku skargi do sadu — prawomocnego) pozwolenia
na budowe na podstawie dokumentacji uprzednio zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego; a jesli czes¢ dokumentacji jest objeta zgtoszeniem, to
dostarczenie dodatkowo urzedowego potwierdzenia o braku wniesienia
sprzeciwu do zgtoszenia; dostarczenie w formie papierowej do siedziby
Zamawiajgcego;

Etap Il:
12) 5 miesiecy od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego

\ Bydgoski Park Przemystowo - Technologiczny Sp. z o. o.

0 potrzebie wykonania prac w ramach Etapu Il — termin dostarczenia
przez Wykonawce pozostatej dokumentacji do akceptacji Zamawiajgcego,
o0 dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiajgcego
w formie papierowej i elektronicznej;

13) 7 dni roboczych od otrzymania pozostatej dokumentacji przez Zamawiajgcego

— Zamawiajgcy ma czas na wnoszenie uwag i sugestii lub akceptacje;
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14) 7 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiajgcego — termin
dostarczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pozostatej dokumentacji
uwzgledniajgcej uwagi i sugestie Zamawiajgcego; o dotrzymaniu terminu
decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiajgcego w formie papierowej
i elektronicznej;

15) 7 dni roboczych od otrzymania poprawionej pozostatej dokumentacji
przez Zamawiajgcego — Zamawiajgcy ma czas na akceptacje lub stwierdzenie,
ze uwagi i sugestie nie zostaty uwzglednione;

16) 7 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiajgcego — termin
dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pozostatej dokumentacji
uwzgledniajgcego uwagi i sugestie Zamawiajgcego; o dotrzymaniu terminu
decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiajgcego w formie papierowej
i elektronicznej;

5. Kluczowe terminy wykonania zamowienia

Kluczowe terminy wykonania zamowienia to termin wskazany Etap | pkt 6 (dostarczenie
projektu budowlanego), Etap | pkt 11 (dostarczenie ostatecznego, a w przypadku skargi do
sgdu - prawomocnego pozwolenia na budowe a jesli cze$¢ dokumentacji jest objeta
zgtoszeniem, to dostarczenie dodatkowo urzedowego potwierdzenia o braku wniesienia
sprzeciwu do zgtoszenia) oraz Etap Il pkt 12 (dostarczenie pozostatej dokumentaciji).

6. Wynagrodzenie za wykonanie zaméwienia

Wykonawcy nalezg sie nastepujgce czesci wynagrodzenia po wykonaniu ponizszych
Czynnosci:

1) 55 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto po dostarczeniu Zamawiajgcemu
ostatecznego (a w przypadku skargi do sgdu — prawomocnego) pozwolenia
na budowe na podstawie dokumentacji niezbednej do pozwolenia na budowe
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego a jesli czes¢ dokumentacji jest objeta
zgtoszeniem, to dostarczenie dodatkowo urzedowego potwierdzenia o braku
whniesienia sprzeciwu do zgtoszenia — | Etap,

2) 40 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto po dostarczeniu Zamawiajgcemu
pozostatej dokumentacji zaakceptowanej przez Zamawiajgcego (Etap 1),

3) 5 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto — po uzyskaniu ostatecznej
(@ w przypadku wniesienia skargi do sgdu — prawomocnej) decyzji o pozwoleniu
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na uzytkowanie inwestycji wybudowanej na podstawie projektu Wykonawcy —
za sprawowanie nadzoru autorskiego.

\ Bydgoski Park Przemystowo - Technologiczny Sp. z o. o.
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