Budowa budynku przedszkola przy ulicy Bydgoskich Przemystowcow w Bydgoszczy
wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz rozbidrkg stupéw dawnej magistrali gazowej

Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA - wzér

zawarta W dniu .......oooiiiiii e w Bydgoszczy pomiedzy:

Bydgoskim Parkiem Przemystowo-Technologicznym spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia zsiedzibg w Bydgoszczy, ul. Bydgoskich Przemystowcéw 6,
zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru  Sadowego pod numerem KRS 0000237714, o kapitale zakladowym
77 422 000,00 zt, REGON 340011279, NIP 953-249-38-87,

reprezentowanym przez:

Andrzeja Pélgrabskiego— Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej treSci umowy ,,Zamawiajacym”,

................................................................................................. z siedzibg

reprezentowanym Przez: ... ,

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Budowa budynku przedszkola przy ulicy
Bydgoskich Przemystowcéw w Bydgoszczy wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz rozbiorka
stupéw dawnej magistrali gazowej, ha podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z po6zn. zm.), o warto$ci zamodwienia
nieprzekraczajgcej rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, ktérym jest wykonanie robot
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z p6zn. zm.), polegajgcych na budowie budynku przedszkola
przy ulicy Bydgoskich Przemystowcow w Bydgoszczy wraz z infrastruktura

towarzyszaca oraz rozbiorka stupéw dawnej magistrali gazowej (dalej ,Przedmiotu
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umowy”) w zakresie okreslonym w niniejszej umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami, wyjasnieniami do SIWZ, dokumentacjg
projektowg (wraz z zatgcznikami). Oferta Wykonawcy, specyfikacja istotnych warunkéw
zamodwienia wraz z zatgcznikami i dokumentacja projektowa (z zatgcznikami) stanowig czesc

niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie catosci rob6t budowlanych, zgodnie z przekazang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa i decyzjg o pozwoleniu na budowe (poza wylgczeniami
wskazanymi w zatgczniku nr 9 do SIWZ),
2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien,
opinii i zezwolen wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidtowej realizacji
zadania, odbioru robé6t budowlanych i oddania obiektu do uzytkowania, przy czym wniosek
o uzyskanie uzgodnien, opinii i zezwolen wymaga wczesniej akceptacji nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego,
3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych decyzji
administracyjnych i zgtoszen, koniecznych dla prawidtowej realizacji zadania i odbioru robét
budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
4) obstuge geotechniczng i geodezyjng (w tym opinia geologiczno-inzynierska,
nadzorowanie robét budowlanych ziemnych przez geologa, odbiér prac ziemnych
potwierdzony wpisem do dziennika),
5) wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbednych do wykonania zadania,
6) przygotowanie terenu do prac budowlanych,
7) uksztattowanie terenu i zieleni,
8) ogrodzenie terenu, bramy wjazdowe i wejscia,
9) obiekty matej architektury,
10) nawierzchnie chodnikéw, drogi i miejsca postojowe,
11) oswietlenie i monitoring terenu,
12)  sieci teleinformatyczne (wewnetrzne i zewnetrzne),
13)  sieci i instalacje wewnetrzne i zewnetrzne.

3. Szczegodtowy opis catosci przedmiotu zamowienia okresla:
1) niniejsza umowa,
2) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami, w szczegolnosci:
projektem budowlanym zatwierdzonym decyzja WAB.I1.6740.1247.2019.ED na budowe
nr 1192/2019 z dnia 18.11.2019 r.:, projektem wykonawczym, zatgcznikiem nr 8 do SIWZ
- wykaz dokumentacji technicznej,

3) oferta WYKONAWCY Z NG .......enieieeii et
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4. Wykonawca zrealizuje Inwestycje z najwyzszg starannoscia, zgodnie z SIWZ (w tym
z zalgcznikami), miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przepisami
obowigzujgcymi w Polsce, normami, wspoélczesng wiedzg i sztukg budowlana, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz na podstawie ogledzin w terenie.
5. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszelkich petnomocnictw do uzyskania decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii i zezwolen, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej
umowy.
6. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg Inwestycji
oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysoko$¢ wynagrodzenia umownego
(ryczattowego), a nadto oswiadcza, ze zapoznat sie szczegdtowo ze wszystkimi zatozeniami
Inwestycji i dokumentami przekazanymi przez Zamawiajacego i ww. informacje i dokumenty
okreslajg przedmiot niniejszej umowy w sposob wystarczajgcy i gwarantujacy jej wykonanie w
catosci bez koniecznosci uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw.
7. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich
majatkowych do wykonanej dokumentacji w zakresie objetym umowa.
8. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ nastepujgce opracowania wraz
z dokonaniem koniecznych uzgodnieh:
1) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wytycznymi w dokumentacji
projektowej;
2) dokumentacja powykonawcza, sporzgadzona w 3 egzemplarzach papierowych
oraz w formie elektronicznej na nosniku elektronicznym — 2 egzemplarze (dokumentacja
powinna by¢ zapisana w formatach doc, xIs, pdf, jpg lub dwg; pliki nie powinny mie¢
zabezpieczenia przed kopiowaniem) zawierajgca w szczegolnosci:
a) dokumentacje robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2
ustawy Prawo budowlane,
b) protokoty z préb, badan i sprawdzen, pomiaréw,
c) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, receptury,
Swiadectwa jakosci lub inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych
materiatow do obrotui powszechnego stosowania w budownictwie,
d) protokoty odbioru,
e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng (mapa zasadnicza w skali 1:500 w kolorach

obejmujgca caty zakres robot).
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9. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej, zapoznat sie
z warunkami lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwoscig urzadzenia
zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczng i wode i inne media, z
mozliwosciami dojazdu na terenie budowy, ze stanem drég dojazdowych itp. i w zwigzku z tym
nie wnosi i nie bedzie podnosit w przyszto$ci zadnych zastrzezen w tym zakresie.
10. Drzewa, ktdre nie kolidujg z realizacjg robot nalezy pozostawic i zabezpieczyc¢.
11. Zatgczone przedmiary majg charakter wytacznie orientacyjny i Wykonawca korzysta z nich
na witasng odpowiedzialno$¢. Podczas kalkulowania oferty Wykonawca jest zobowigzany
bazowac¢ na wlasnych przedmiarach.
12. Na terenie inwestycji mogg znajdowac sie niezinwentaryzowane sieci, co Wykonawca musi
uwzglednic.
13. W trakcie realizacji prac mogg zdarzy¢ sie kolizje z infrastrukturg, co Wykonawca musi
uwzglednic.
14. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i zachowac, w razie potrzeby wyregulowac, a
w przypadku uszkodzenia odtworzy¢ piezometr znajdujgcy sie na terenie inwestyciji.
15. W ramach wynagrodzenia Wykonawca uwzglednia wszelkie koszty wykonania
zamdwienia, w tym koszty pracownicze, podatkéw, skladek, BHP, zajecia pasa drogowego,
optat skarbowych i innych opfat administracyjnych, diet, noclegéw, delegacji, ewentualnego
nadzoru saperskiego, przyrodniczego, konserwatorskiego, archeologicznego i innych kosztéw

powigzanych z zamoéwieniem.

§2

Przedstawiciele na budowie
1. Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodnosci prac z Umowg, SIWZ
(wraz z zatgcznikami), dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami technicznymi,
przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang i dobrg praktykg budowlang. W tym celu
Zamawiajgcy ma zapewniony nieograniczony dostep na teren robot.
2. Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ nadzor inwestorski lub inne osoby w celu kontroli
przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego, a Wykonawca ma prawo iobowigzek
udostepnic¢ tym osobom teren robét oraz wszelkg dokumentacje przedmiotu umowy.
3. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zgdania od Wykonawcy wykonania rob6t dodatkowych,
uzupetniajgcych lub zamiennych, zwiekszania zakresu robét ani tez wyrazania zgody na ich
wykonanie.
4. Jako koordynatora realizacji przedmiotu umowy na caty okres obowigzywania umowy
ZamawiajgCy WYZNacCzZa ........cocueueuiuanenanannnns telii , email:.
5. Wykonawca jest zobowigzany:
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1) Scisle wspdtpracowac z innymi uczestnikami procesu budowlanego,
2) stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru
dotyczgcych prawidtowosci wykonywania przedmiotu zamdéwienia,
3) informowac inspektora nadzoru lub inng wyznaczong osobe i Zamawiajgcego o
problemach i okoliczno$ciach mogacych wptyngé na jako$¢ robot oraz opdznienie terminu
zakonczenia przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi w odpowiednich
branzach przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
7. Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji catego okresu realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wyznacza kierownika budowy:
...................................................................... , tel. ......., email.......... Wykonawca jest
takze zobowigzany do ustanowienia kierownikdw robo6t w innych wykonywanych branzach.
8. W ramach wykonywania robot kierownik budowy lub wskazany przez Zamawiajacego lub
nadzor inwestorski cztonek/cztonkowie zespotu kierownikéw robét sg zobowigzani do
uczestnictwa w naradach budowy i odbiorach, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub nadzoru
inwestorskiego, nie rzadziej niz jeden raz na 1 tydzien.
9. Wykonawca wraz z zawarciem umowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
aktualne zaswiadczenia przynaleznosci do odpowiedniej okregowej izby Inzynierow
Budownictwa lub Architektow wraz z potwierdzeniem zawarcia obowigzkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa osob, ktére beda petni¢ samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie przy przedmiocie niniejszej umowy.
10. Funkcje wskazane w niniejszym paragrafie, ktére dotyczg Wykonawcy, zostang przez
Wykonawce powierzone wytgcznie osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
11. Zmiana osoby sprawujagcej funkcje kierownika budowy lub rob6t wymaga kazdorazowo
akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajgcego. Wykonawca musi wykazaé, ze zastepujgca osoba
spetnia wymagania wskazane w SIWZ, analogicznie do osoby zastepowanej. Ustep 9 stosuje

sie odpowiednio.

§3
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:
1) zgtoszenie o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwemu

organowi nadzoru budowlanego,
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2) zawiadomienie poszczegdlnych uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i naziemnej
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot przed przystgpieniem do robdt,
3) dokonanie niezbednego zajecia ulic, drég rowerowych i chodnikéw, a jezeli bedg
zwigzane z tym optaty, to wraz z poniesieniem optat,
4) przygotowanie, organizacja, oznaczenie zabezpieczenie i strzezenie terenu robét,
5) zapewnienie ochrony mienia na terenie robot, w tym materiatow, urzgdzen i robot
odebranych juz przez Zamawiajgcego,
6) zrealizowanie wlasnym kosztem i staraniem tymczasowego zaplecza technicznego
terenu roboét, w tym wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu robét
wraz z podlicznikami,
7) zapewnienie we witasnym zakresie i na wiasny koszt miejsca do odbywania narad
z Zamawiajgcym i jego reprezentantami oraz miejsca do pracy dla inspektoréw nadzoru -
w odpowiedniej dla tych celéw wielkosci,
8) zapewnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza socjalnego dla swoich
pracownikow,
9) utrzymywanie nalezytego porzadku na terenie budowy zapewniajgcego pozytywne
postrzeganie Inwestycji przez osoby trzecie,
10) opracowanie i przestrzeganie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych,
11) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla zrealizowanego obiektu,
oznakowanie p. poz. i wyposazenie w gasnice i sprzet zabezpieczenia pozarowego,
12) ponoszenie odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy i przepiséw przeciwpozarowych na terenie robot,
13) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0so6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia,
14) wyposazenie pracownikow realizujgcych przedmiot umowy, w odziez ochronng,
niezbedny sprzet montazowy, narzedzia oraz niezbedng aparature pomiarows i kontrolna,
15) utrzymywanie nalezytego porzadku i wtasciwej organizacji pracy,
16) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor
nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny,
17) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (w tym wytyczne
i inwentaryzacja powykonawcza),
18) przeprowadzenie wymaganych préb, pomiaréw, sprawdzen i badan laboratoryjnych

w petnym zakresie,
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19) wykonanie dodatkowych pomiaréw sprawdzajgcych i poniesienie ich kosztu, jezeli

wykazg one, ze pomiary zasadnicze byly nieprawidiowe,

20) ponoszenie kosztéw zuzycia niezbednych mediow,

21) zgtaszanie Zamawiajacemu i nadzorowi inwestorskiemu (lub innej osobie wyznaczonej

przez Zamawiajagcego) robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

22) wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu

sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone

do sprawdzenia przed ich zakryciem,

23) opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej,

24) opracowanie instrukcji obstugi instalacji i urzgdzen, szkolenie pracownikow

uzytkownika w zakresie wykonanych instalacji i urzadzen,

25) ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec oséb trzecich za wszelkie szkody spowodowane

w zwigzku z prowadzonymi robotami i na terenie robot.
2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote
co najmniej 3 000 000,00 zt przez caly okres wykonywania umowy i przedstawienia
kazdorazowo Zamawiajgcemu kopii aktualnej polisy, przy czym Wykonawca moze w dniu
podpisania umowy przedstawi¢ polise na okres krotszy (jednak nie krotszy niz rok od dnia
podpisania niniejszej umowy) i zobowigzuje sie utrzymac/przedtuza¢ odpowiednig polise przez
okres do konca wykonywania robét budowlanych oraz przedktadaé jg do wgladu
Zamawiajgcemu wraz z jej kopig co najmniej na 30 dni przed terminem wygasniecia aktualnej
polisy. W przypadku niespetnienia tego obowigzku Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce
do niezwlocznego przedstawienia polisy i w przypadku jej nieotrzymania wykupi¢ polise
na kosztiryzyko Wykonawcy.
3. Umowa zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzgdzen Wykonawcy
i z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane zostaty
uwzglednione w Wynagrodzeniu. Wszelkie materialy iurzgdzenia wykorzystywane
przez Wykonawce przy realizacji Inwestycji powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym
szczegotowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(j.t. Dz. U. z 2019, poz. 266 z p6zn. zm.).
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za koszty transportu, wykonania ibiezacego
utrzymywania zaplecza budowy: zabezpieczenia terenu robét i znajdujgcego sie na nim
mienia, drég wewnetrznych i innych urzadzen, w tym licznikéw i podlicznikéw oraz instalacji,
dla potrzeb prowadzonych robdét budowlanych oraz utrzymania drég zewnetrznych
prowadzacych do terenu robdt, a takze pokrywa wszystkie optaty i koszty zuzycia wszelkich

mediéw i korzystania z ustug dla realizacji Przedmiotu Umowy, m.in. wody i odprowadzania

[ Usunieto: 6
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Sciekow, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpaddéw, potgczen
telekomunikacyjnych jak rowniez zwigzane z zajeciem i utrzymaniem w czystosci chodnikéw,
drég rowerowych oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu robét i znajdujgcego sie na nim mienia.
5. Wykonawca we wiasnym imieniu podpisze umowy z dostawcami mediéw i ustug
dla realizacji Umowy i na wiasny koszt zamontuje odpowiednie urzadzenia pomiarowe.
Do chwili przejecia na podstawie umowy rozliczeh za media przez Wykonawce bezposrednio
z ich dostawcami, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty za te media Zamawiajgcemu
na podstawie refaktur wystawionych przez Zamawiajagcego w terminie 7 dni od wystawienia
refaktury. W braku zaptaty Zamawiajgcy moze bez koniecznosci sktadania dodatkowych
odwiadczeh  potrgci¢  nalezng  kwote  zjakiejkolwiek  naleznosci  Wykonawcy

lub Zabezpieczenia.

6. Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzgdzen Wykonawcy
i z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane
zostaty uwzglednione w Wynagrodzeniu. Wszelkie materiaty i urzgdzenia wykorzystywane
przez Wykonawce przy realizacji Inwestycji powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
szczegdtowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 266 ze zm.). Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy nie
bedzie uzywat zadnych materiatéw zakazanych przepisami szczegétowymi. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wykazanych materiatow
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczng. Dokumenty te zostang dotgczone do protokotu odbioru Inwestyc;ji.

7. Zamawiajgcy pozostaje wtascicielem wszelkich odebranych i zaptaconych na terenie
budowy materiatéw i urzagdzen Inwestycji, w tym trwale wmontowanych w Inwestyc;ji, a takze
Zamawiajgcy pozostaje wiascicielem wszelkich robdt odebranych w kazdym stanie
zaawansowania realizacji Inwestycji, przy czym do momentu uzyskania ostatecznej (a w
przypadku skargi do sgdu — prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji
Wykonawca ponosi ryzyko ich kradziezy, przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich
tych materiatéw, urzadzen i robot. Podpisanie przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji
Inwestycji protokotu odbioru przedmiotowych materiatdw, urzadzen i robét nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady fizyczne i prawne w przypadku pézniejszego ich
ujawnienia.

Wykonawca ponosi takze ryzyko kradziezy, przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich
materiatdw, urzadzen i wyposazenia, wniesionego na teren inwestycji przez Zamawiajacego
lub inne podmioty zewnetrzne, dziatajgce na zlecenie Zamawiajagcego.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego =zagrozenia realizacji Inwestycji
przez Wykonawce, niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy,
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Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ termin odbioru robét, bez wzgledu na stan ich zaawansowania
jak tez odbioru materiatow, urzgdzen Inwestycji znajdujacych sie na terenie budowy. W razie
nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajgcy moze jednostronnie dokonaé ich

odbioru.

9. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac prace, w tym korzystanie z medioéw i drog
komunikacyjnych oraz zapewni¢ utrzymanie porzadku i czystosci, aby ponad konieczng miare
nie zostata zaktécona dziatalno$¢ uzytkownikéw obiektow sgsiadujgcych z terenem placu
robot w czasie i po zakonczeniu robot.

10. Wykonawca po zakonczeniu robét jest zobowigzany uporzgdkowac teren robét, drogi
komunikacyjne oraz zlikwidowa¢ zaplecze. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez
Wykonawce ww. czynnosci w wyznaczonym terminie upowaznia Zamawiajgcego
do zastepczego wykonania powyzszego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Gruz budowlany oraz inne materialy pochodzgce 2z rozbiérek, demontazu
lub makroniwelacji Wykonawca zobowigzany jest do wusunigcia na wilasny koszt
lub zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wynagrodzenie Wykonawcy
obejmuje takze koszty poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli zprzyczyn technologicznych, ekologicznych Ilub
ekonomicznych bedzie to niemozliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

12. Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396
z pbézn. zm.),

- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z p6zn. zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia ma obowigzek udokumentowac
Zamawiajgcemu sposob gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru
przedmiotu zamdwienia.

13. Wykonawca w trakcie realizacji Inwestycji zobowigzany jest na wiasny koszt do pobierania
i przechowywania na terenie budowy probek uzytych do realizacji materiatéw. Czynnosci
poboru i przechowywania tych prébek wykonane bedg zgodnie z Polskg Normg. W trakcie
pobierania probek przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo nakaza¢ Wykonawcy
przeprowadzenie badan wybranej partii pobranych prébek lub materiatu. Wykonawca bez
zbednej zwloki przekaze wymagane prébki  wyspecjalizowanemu  podmiotowi
(zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego) celem dokonania badan. Opracowane przez ten
podmiot wyniki badan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu. W przypadkach, gdy wyniki

przeprowadzonych badan potwierdza spetnienie przez wyrdb wymagan Polskiej Normy koszty
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przeprowadzenia tych badan poniesie Zamawiajgcy, a w braku takiego potwierdzenia koszty
przeprowadzania badan poniesie Wykonawca, z tym zastrzezeniem, iz koszty badan prébek

betonu w kazdym przypadku obcigzajg Wykonawce.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ przy realizacji Przedmiotu zamoéwienia do zatrudniania na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce prace: brukarskie, ciesielskie,
dekarskie, glazurnicze, hydrauliczne, malarskie, murarskie, pomocnicze, robotnicze
i tynkarskie.

15. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby kazda osoba zaangazowana do wykonania
robét nosita na terenie budowy:

- kamizelke z oznaczeniem identyfikujgcym podmiot, ktéry jg zaangazowat,

- identyfikator z imieniem i nazwiskiem i oznaczeniem identyfikujgcym podmiot, ktéry ja
zaangazowat.

16.Zamawiajgcy/ nadzor inwestorski ma prawo legitymowac osoby przebywajgce na placu
budowy oraz sporzgdzac liste obecnosci na terenie budowy, obejmujgcg m.in. imie i nazwisko
osoby, podmiot ktdry jg zaangazowat oraz stanowisko.

17. W terminie 30 dni od podpisania umowy wykonawca sktada Zamawiajgcemu oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace wszystkich os6b
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 14. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, miejscowosc i
date zlozenia os$wiadczenia, imie i nazwisko zatrudnionego pracownika (nalezy wymieni¢ w
oswiadczeniu wszystkich pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace, a wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 14), date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, wg nastepujgcego wzoru:

Oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

(miejscowosé¢, data)

Ja nizej podpisany/my nizej podpisani jako uprawniony/uprawnieni do reprezentacji

bedgcego Wykonawca/Podwykonawcg w realizacji na rzecz Zamawiajgcego tj. Bydgoskiego
Parku Przemystowo- Technologicznego sp. z o0.0. w Bydgoszczy robo6t budowlanych
bedacych zamoéwieniem publicznym o nazwie: ,Budowa budynku przedszkola przy ulicy
Bydgoskich Przemystowcéw w Bydgoszczy wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
rozbidrka stupéw dawnej magistrali gazowej”
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o$wiadczam/o$wiadczamy, ze nastepujgce osoby:

(imig i nazwisko pracownika)

ma zawartg z Wykonawca/Podwykonawcg umowe o prace. Umowa zawarta zostata

(data zawarcia umowy o prace) (rodzaj umowy o prace)
Z nastepujgcym zakresem obowigzKOw pracownika. ...........c.coevuiuiiiiiiniiiiiiiiieeeaenn,
(zakres obowigzkéw pracownika wynikajgcy z
umowy o prace).

Podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy/Podwykonawcy

18. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 14
czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen wedtug wzoru wskazanego w ust. 17, w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) zagdania wyjasnien i innych dokumentéw, w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

19. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane powyzej w ust. 17
o$wiadczenie w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 14
czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia.

20. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 14 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 11 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych

wskazane w ust. 14 czynnosci.

11



Budowa budynku przedszkola przy ulicy Bydgoskich Przemystowcow w Bydgoszczy
wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz rozbidrkg stupéw dawnej magistrali gazowej

§4
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego na etapie realizacji rob6t nalezy:
1) wprowadzenie Wykonawcy na plac robé6t na podstawie protokotu przekazania;
2) wskazanie terenu pod zaplecze robdt;
3) odebranie wykonanych roboét zrealizowanych zgodnie z umowa;

4) zaptata uméwionego wynagrodzenia.

§5
Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiscie, moze jednak powierzyé wykonanie
czesci robot podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcami cze$ci
robét wskazanych w ofercie wymaga akceptacji Zamawiajgcego na ponizszych warunkach.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy (pierwszy projekt przedtozony na 3 dni przed
podpisaniem niniejszej umowy, jesli Wykonawca od poczatku umowy bedzie korzystat z
podwykonawcy), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
3. Zamawiajagcy wymaga, aby umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
spetniaty nastepujgce warunki:

1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) zabezpieczenie nalezytego wykonania kazdej umowy z podwykonawcg lub dalszym

podwykonawca nie moze przekracza¢ 10% wartosci danej umowy,

3) byty zgodne z trescig SIWZ oraz wszystkich zatgcznikow.

4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zgtasza pisemne zastrzezenia do ww. projektu, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane,

niespetniajgcego wymagan okreslonych w ust. 3 i specyfikacji istotnych warunkéw

12

( Usunieto: jezeli wskazat w ofercie te cze$¢ robét jako czesé
zamowienia, ktérej wykonanie powierzy podwykonawcom oraz
jezeli byly znane wskazat firmy podwykonawcow.
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zamowienia, a takze przewidujgcego termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz, ten o ktérym

mowa w ust. 3 pkt 1.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku
zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca niezwlocznie poprawia projekt umowy, zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 3 i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca niezwtocznie poprawia/aneksuje umowe, zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 3 pkt 1 lub umowa jest niezgodna z SIWZ lub zatgcznikami Zamawiajgcy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.
11. Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Zgodnie z ofertg Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy nastepujgce czesci

=] 1L =) A= PO OO

Wykonawca wskazuje jako podwykonawee ..o
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13. Wykonawca zawiadamia niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich zamianach danych
0s06b do kontaktu ze strony podwykonawcy, a takze na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

15. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia nastepuje w trakcie

jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, 0 ktorym

mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego

Podwykonawcy, a takze dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia.

16. Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z

powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy.

17. Wszelkie zapisy dotyczgce podwykonawcow, o ktérych mowa w umowie, stosuje sie

rowniez do dalszych podwykonawcow.

18. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

§6
Wynagrodzenie

1. Ustala sie catkowite wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowg

W WYSOKOSCI ...cccuvveeennnee. zt netto (stownie: .......ccooeiiiiiiinnn. ) powiekszone o podatek
VAT, co stanowi tgcznie wynagrodzenie brutto zt
(Stownie: ..o ). Wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajacg z prawidtowo wystawionej faktury
w terminie 30 dni od daty otrzymania tej faktury.
3. Strony ustalajg zasady rozliczania i fakturowania za wykonanie robét budowlanych
w nastepujacy sposoéb:
1) rozliczenie za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie faktur przejsciowych
i faktur koncowych,
2) wysokos¢ wynagrodzenia faktury przejsciowej stanowi iloczyn procentowego zakresu

wykonanych robét i wynagrodzenia okreslonego w ust.1,
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3) faktury przej$ciowe beda wystawiane za nastepujgce zakonczone okresy wykonywania

robot, tj.:
a) po zakonczeniu czerwca 2020 r.,
b) po zakonczeniu wrzesnia 2020 r.,

¢) po zakonczeniu grudnia 2020 r.

4) podstawg do wystawienia faktury przejsciowej bedzie protokdt

odbioru

robot

potwierdzajgcy procentowy zakres wykonanych robdt na koniec okresu wskazanego

w ust.3 pkt 3), podpisany przez inspektoréw nadzoru poszczegdélnych branz

oraz kompletne i poprawne o$wiadczenia o ktérych mowa w ust. 5;

5) faktura koficowa bedzie wyptacona w dwdch réwnych czesciach, przy czym:

a) pierwsza potowa po wykonaniu robo6t budowlanych, a podstawg do jej wystawienia

bedzie protokét odbioru (zwany dalej ,protokotem koncowym?”),

podpisany

przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego

wraz z kompletnymi i poprawnymi oswiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 5;

do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ kserokopie protokotu odbioru

koncowego;

b) druga potowa po otrzymaniu przez Zamawiajgcego egzemplarza ostatecznej

(a w przypadku wniesienia skargi do sgdu — prawomocnej) decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie inwestycji.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany

powszechnie obowigzujgcych w tym zakresie przepisow dotyczgcych podatku VAT.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot Podwykonawcom (zgodnie

z§5 umowy), obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedkiadanej

Zamawiajgcemu dowoddw zaptaty oraz os$wiadczen Podwykonawcy

lub dalszych

Podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu)

potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcag

€O najmniej o tresci:

Bydgoski Park Przemystowo-Technologiczny Sp. z o.0.
ul. Bydgoskich Przemystowcow 6
85-862 Bydgoszcz,

Dziatajgc W imieniu  .............coiiii

podwykonawcy), ul. ............... G NIP o$wiadczam:

(petna

nazwa
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Budowa budynku przedszkola przy ulicy Bydgoskich Przemystowcow w Bydgoszczy
wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz rozbidrkg stupéw dawnej magistrali gazowej

1) jako Podwykonawca zadania dotyCzZgCego .............ccccvuieeiiuiiuienaiianninnnannnn, Jjestem
Wykonawcg robét budowlanych, w szczegdlnosci robdt ....................... i fgczy mnie
Z (Wykonawcg) jedynie umowa z dnia .............. roNr .

Umowa ta nie zostata zmieniona/zostata zmieniona nastepujgcymi aneksami
2) zgodnie z umows, o ktorej mowa w pkt 1/zgodnie z umowg, o ktérej mowa w pkt 1

oraz zawartymi do niej aneksami catkowite nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie

od Wykonawcy wynosi facznie ..................... zt brutto. Z tej kwoty:

a) Wykonawca zapftacit Podwykonawcy:
- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZwdniu ..............
- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu ..............
- na podstawie faktury ............... ....... kwote ........... zZtwdniu .............. ,

b) do zapfaty pozostata kwota ................... zt:
- na podstawie faktury ............... kwota ........... zt pfatnado dnia ..............
- na podstawie faktury ............... kwota ........... ztptatnado dnia ..............
- na podstawie faktury ............... kwota ........... zt pfatnado dnia ..............
- kwota na ktorg nie wystawiono faktury - .......... zt

c) (ewentualnie) kwota ................... zt jest sporna miedzy Wpykonawcg

a Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
.............................. i przystuguje  z  tytutu

d)
3) odnosnie faktéw wymienionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach

w tym w szczegdlno$ci:

a) Fakturynr..................... P,
b) Protokoty odbioru z dnia .................. izdnia ............ i
C) dowody zaptaty

Podwykonawca (pieczatka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji lub osoby

upowaznionej przez podwykonawce na podstawie zatgczonego petnomocnictwa)

6. Strony umowy ustalajg pozostate warunki rozliczeh z Podwykonawcami:
1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane,
2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag, dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.
5) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c
takiej zaptaty.
6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy lubinnej wierzytelnosci
wykonawcy.
7) Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego z winy
wykonawcy.
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wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz rozbidrkg stupéw dawnej magistrali gazowej
7. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty na rzecz
Podwykonawcoéw, przy dokumentach o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy wstrzymuje
wypftate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w czesci réwnej sumie

kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

§7
Termin wykonania i odbiory

1. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wyznaczonym terminie
rozpoczecia prac co najmniej na 1 tydzien przed ich planowanym rozpoczeciem. Rozpoczecie
robét nastapi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania potwierdzenia odbioru przez nadzér
inwestorski (narastajaco):

1) co najmniej 20% catego zakresu robét budowlanych wynikajacych z niniejszej umowy

za okres do konca czerwca 2020 .,

2) co najmniej 45% catego zakresu robét budowlanych wynikajgcych z niniejszej umowy

za okres do kornca wrzesnia 2020 r.,

3) co najmniej 75% catego zakresu robét budowlanych wynikajgcych z niniejszej umowy

za okres do konca grudnia 2020 r.
3. Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ podmiotom zewnetrznym, dziatajgcym na zlecenie
Zamawiajgcego pomieszczenia i teren w celu umieszczenia w nich wyposazenia najpdzniej w
terminie od 1 stycznia 2021 roku.
4. Termin zakonczenia wykonania zamowienia ustala si¢ najdalej na dzien 1 marca
2021 roku.
5. Przez wykonanie zaméwienia rozumie sie zgtoszenie wykonania wszelkich prac do odbioru
koncowego, w rozumieniu ust. 61 7.
6. Odbiér koncowy robdt budowlanych przeprowadzony zostanie w ciggu 14 dni od dnia
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego i przekazania niezbednych
dokumentéw. Odbioru dokona Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajacego. Odbiory
czesciowe przeprowadzane sg w ciggu 7 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce.
7. Za dzieh wykonania robét budowlanych Strony uznawaé bedg dzien zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady istotne, z tym,
ze:

1) za wady istotne uznaje sie w szczegdlnosci wykonanie jakichkolwiek czesci robot

niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
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robét budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, ktérych naprawienie
trwatoby dtuzej niz 7 dni,
2) stwierdzenie wad istotnych w trakcie odbioru uznane bedzie za niewykonanie
przedmiotu umowy w terminie, mimo zgtoszenia gotowosci do odbioru w terminie, o ktérym
mowa w ust. 5.
8. Strony przyjmujg za dzien wykonania rob6t budowlanych:
1) dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru
bez zastrzezen, lub
2) dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usuniecia wad w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni, lub
3) dzien zgtoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajgcych sie do usuniecia, lub
4) dzien zgtoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia.
9. Ponadto Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia w terminie nie dluzszym niz 7 dni, Zamawiajgcy
moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajgc za dzien zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,
2) jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, ze usunie wade i nie dochowat 7-
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koficowego, strony przyjmuja,
ze Zamawiajgcy ma prawo uznac, iz do odbioru nie doszto i Zamawiajgcy ma prawo albo
odmowi¢ dokonania odbioru do czasu usuniecia wady w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, albo obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy
odstgpic,
3) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru
do czasu ich usuniecia.
4) jezeli wady sg istotne i nie dadzg sie usung¢ lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie usunie ich w terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.
5) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa diuzej niz 7
dni lub ich usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne i umozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
b) wedtug swego wyboru, albo odstgpi¢ od umowy, albo odméwi¢ dokonania
odbioru i zgda¢ wykonania catosci lub czesci przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli
wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

10. Za protokoét koricowy bezusterkowy uznaje sig:
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1) protokot koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub

2) protokdt koncowy, w ktérym potwierdzono usuniecie wszystkich wyspecyfikowanych

wad.

§8
Harmonogram
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ terminy wskazane w niniejszej
umowie oraz w SIWZ oraz czas na procedury uzgodnieniowe, terminy administracyjne.
Harmonogram musi uwzglednia¢ podziat na miesigce i na zakresy prac, wraz ze wskazanymi
kwotami przerobu.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac budowlanych (zgodny z ust. 1) Wykonawca
opracuje i przedstawi w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy - do zaakceptowania
przez Zamawiajacego.
3. Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie aktualizowany przez Wykonawce — do
zaakceptowania przez Zamawiajacego:
1) zinicjatywy Wykonawcy,
2) na wniosek Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od wniosku Zamawiajgcego.
4. W przypadku niedotrzymywania harmonogramu przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego opracowac program naprawczy. Do programu
naprawczegdo stosuje sie odpowiednio ust. 1.
5. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce z
przyczyn lezacych po jego stronie, niezaleznie od innych uprawnier wynikajgcych z umowy
lub obowigzujgcych przepiséw, Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢, a Wykonawca ma obowigzek
wykonania, na wiasny koszt, wszelkich niezbednych czynnosci dla usunigcia takiego
zagrozenia (dodatkowy personel bgdz sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy itp.).
6. Niezaleznie od postanowienia ust. 5 tego paragrafu, jezeli Wykonawca w nastepstwie
okolicznosci lezacych po jego stronie nie jest w stanie dotrzymac terminéw wykonania,
wowczas Zamawiajgcy, z zachowaniem innych uprawnien wynikajgcych z Umowy lub

obowigzujgcych przepisow, po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego w uprzednim,
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pisemnym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia innym podmiotom wykonania na koszt i

ryzyko Wykonawcy.
7. W przypadku wystapienia zagrozen niedotrzymania terminéw z przyczyn nielezgcych po
stronie Zamawiajgcego, Strony niezwtocznie pisemnie uzgodnig sposéb wyeliminowania tego

zagrozenia.

§9
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin

gwarancji wynosi 5 lat - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu

umowy. Do udzielonej gwarancji stosuje si¢ odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o

gwarancji przy sprzedazy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin
rekojmi jest rowny terminowi gwarancji - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie lub korespondencjg mailowa.

4. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwaranc;ji lub

rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia, chyba, ze Zamawiajgcy wyznaczyt

inny, technicznie uzasadniony termin.

5. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego wskazanych w ust. 4, Wykonawca jest

zobowigzany w ramach gwarancji do:

1) nieodptatnej wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie nizszej jakosci,
2) nieodptatnej naprawy lub wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie
nizszej jakosci, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt w przypadku, gdy wada zostata
spowodowana ujawniong wadg fizyczng innego elementu o dtuzszym okresie gwarancji w
terminie ustalonym z Zamawiajgcym. W przypadku braku uzgodnienia tego terminu wymiana
nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym rodzaj i charakter
wady.

6. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze

naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 11 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigcie wad osobie

trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci
korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego i niniejszej
umowie.

7. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é w dacie odbioru

konncowego zadania jako zatgcznik do protokotu odbioru koncowego. Wykonawca udziela
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wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz rozbidrkg stupéw dawnej magistrali gazowej
rekojmi na urzgdzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce na okres rowny gwarancji
wskazanej w ust. 1.
8. Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne. Wykonawca moze
dotgczy¢ w chwili odbioru koncowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich
postanowienia niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby mniej korzystne

dla Zamawiajgcego, nie beda miaty zastosowania.

§10

Zabezpieczenie
1. Wykonawca wniesie najpdézniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % catkowitej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6
ust. 1, tj. W KWOCI€ ..euvninenennnnnnns zt.
2. Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrécona w ciggu 30
dni od daty bezusterkowego odbioru koricowego zadania (wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane), natomiast pozostate 30 % zostanie zwrécone
nie pézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
3. Ustanowienie zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowigzkéw
wynikajacych z Umowy i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4. W przypadku ujawnienia przez Zamawiajgcego, zwigzanych z realizacja Umowy przez
Wykonawce: zagrozenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego i/lub zagrozenia
powstania roszczenia osob trzecich wobec Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze, o ile dane
zdarzenie nie jest objete zakresem ubezpieczen Wykonawcy okreslonych w § 3 ust. 2,
wstrzymacé sie z zaptatg na rzecz Wykonawcy jakiejkolwiek naleznosci do wysokosci
ujawnionego zagrozenia do czasu udokumentowania przez Wykonawce ich naprawienia/
nalezytego zabezpieczenia/ zaspokojenia lub przedtozenie o$wiadczenia ubezpieczyciela o
istnieniu w tym przypadku ochrony ubezpieczeniowej w petnym zakresie.
5. Najdalej na 3 dni przed datg podpisania umowy, Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie w
formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, przedktada Zamawiajgcemu
projekt dokumentu gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, stanowigcych
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — nie przedtozenie projektu ww. dokumentu,
uznane zostanie przez Zamawiajgcego za uchylanie si¢ od zawarcia umowy.
6. Poniewaz okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie (5
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%) wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdézniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1) opodznienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w
§ 8 ust. 2 — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,0025 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia,

2) niewykonanie rozumiane jako nieuzyskanie potwierdzenia odbioru przez nadzor
inwestorski co najmniej 20 % catego zakresu rob6t budowlanych wynikajgcych z niniejszej
umowy do konca czerwca 2020 r. - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia,

3) niewykonanie rozumiane jako nieuzyskanie potwierdzenia odbioru przez nadzor
inwestorski co najmniej 45 % catego zakresu robo6t budowlanych wynikajgcych z niniejszej
umowy do konca wrzesnia 2020 r. - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia,

4) niewykonanie rozumiane jako nieuzyskanie potwierdzenia odbioru przez nadzoér
inwestorski co najmniej 75 % catego zakresu robo6t budowlanych wynikajgcych z niniejszej
umowy do konca grudnia 2020 r.- Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia,

5) opdznienie w wykonaniu zaméwienia zgodnie z § 7 ust. 4 - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia,

6) nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych odbiér koncowy robét
budowlanych w terminie 7 dni — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien

opdznienia,
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7) opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji dla

przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych lub w wymianie wadliwego elementu

na nowy, zgodnie z § 9 ust. 4 i 5 — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w

wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien

opdznienia od terminu na usunigcie wad,

8) odstgpienie przez ktérgkolwiek ze stron od catosci lub niewykonanej czesci umowy z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego

w§6ust 1,

9) nieobecnos¢ ktorejkolwiek z oséb ze strony Wykonawcy zgodnie z zapisami § 2 —

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,0025% wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdg nieobecnosc.

Zamawiajgcy moze réwniez zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust.
1 umowy za kazdy dzien opdznienia.
2) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
3) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 6
ust. 1 umowy.
4) niedokonania zmiany umowy o0 podwykonawstwo zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego, w zakresie terminu zaptaty (dotyczy umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi) lub w zakresie terminu zaptaty i zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (dotyczy umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
5) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w § 3 ust. 14 czynnosci oraz z
tytutu niezlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego oswiadczenia i innych dokumentéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za
kazde stwierdzone niespetnienie wymogu lub nie przedtozenie oswiadczenia lub innego
dokumentu.

Kary umowne oraz optaty, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, mogg by¢ dochodzone

z kazdego tytutu odrebnie i podlegajg taczeniu.
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4. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kare umowng z wynagrodzenia i innych wierzytelnosci
Wykonawcy.
5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody, na
zasadach ogdlnych.

§12
Odstapienie
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ i niniejszej
umowie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia kazdego z ponizszych przypadkow:
1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),
3) zostanie zgtoszony wniosek o upadtosé Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz o zgtoszeniu lub wplynieciu wniosku
o upadto$¢ w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci), lub wniosek o likwidacje
Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
5) Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14 dni
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
6) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy,
7) opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy wynosi wiecej niz 1 miesigc w stosunku
do harmonogramu rzeczowo-finansowego.
2. Strony przyjmujg, ze przyczyny odstgpienia wymienione w ust. 1 pkt 2-7 sg zalezne od
Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za ich zaistnienie.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstgpienia.
4. W kazdym przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty,
uporzadkuje i opusci teren budowy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac na witasny

koszt iryzyko zabezpieczenie terenu budowy i do czasu przekazania tego terenu przez
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Zamawiajgcego nowemu wykonawcy jednak nie dtuzej niz przez 1 (jeden) miesigc od dnia
odstgpienia od umowy. W razie uchybienia obowigzkom, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, Zamawiajgcy moze powierzy¢ innemu podmiotowi wykonanie przedmiotowych
prac lub ich poprawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Takze w przypadku odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze powierzy¢ innemu
podmiotowi dalszg realizacje umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku odstgpienia
od Umowy Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia jedynie za roboty nalezycie

wykonane do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego niedoptatnie sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku
na dzieh odstgpienia od umowy,
2) Wykonawca nieodpfatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
4) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§13
Zmiany umowy
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie¢ wprowadzenie zmian za zgodg
stron umowy.
2. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany kierownika budowy, koordynatora
lub innych oséb wskazanych w umowie, z tym, ze zmiana os6b po stronie Wykonawcy
wymaga pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy przed jej
udzieleniem moze domagac¢ sie od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien lub dokumentow
(w tym takze w rozumieniu § 2 ust. 4 rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dn. 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentdw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pozn.

zm.),

26



Budowa budynku przedszkola przy ulicy Bydgoskich Przemystowcéw w Bydgoszczy

wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz rozbidrkg stupéw dawnej magistrali gazowej

2) zmian o charakterze nieistotnym,

3) zmian wynikajgcych z uzgodnien i nakazéw organéw administracji publicznej, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ przy sktadaniu oferty, w ten sposob, ze nowe uzgodnienia i
nakazy, wchodzg w zycie, w dniu ich wydania lub uprawomocnienia sig (jesli jest
wymagane) i od tego terminu sg wigzace dla stron niniejszej umowy,

4) zmiany pozwolenia na budowe z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w ten
sposéb, ze zmiany te wchodzag w zycie, w dniu ich wydania lub uprawomocnienia sie (jesli
jest wymagane) i od tego terminu sg wigzgce dla stron niniejszej umowy,

5) zmian wzgledem dokumentacji projektowej na zgdanie Zamawiajgcego w formie
zawartego aneksu,

6) polegajacej na prawie do przedtuzenia terminu zakonczenia robo6t o okres trwania
przyczyn, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,
jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
rob6ét beda nastepstwem okolicznosci, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy,

7) zmiany stawki podatku VAT — w ten sposéb, ze od dnia wejscia w zycie nowej stawki
podatku VAT, stosuje sie nowg stawke podatku VAT,

8) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z p6zn. zm.) o minimalnym wynagrodzeniu za prace, w ten
sposob, ze od dnia wejscia w zycie nowych przepisdw stosuje sie przepisy nowe,

9) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, w ten sposaéb, ze od
dnia wejscia w zycie nowych przepisow, stosuje sie przepisy nowe,

- jezeli zmiany okreslone w pkt 7)-9) bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce,

10) zmiana podwykonawcy w_ten sposob, ze w miejsce uprzednio wskazanych

podwykonawcoéw wskazuje sie nowych podwykonawcow.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lub 4, zmiana umowy
moze dotyczyé terminu wykonania lub wysokos$ci wynagrodzenia, w ten sposob, ze jesli
zmiana terminu wykonania lub zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wynika z ww. uzgodnien,
nakazow lub zmian, od dnia ich wydania lub uprawomocnienia sig (jesli jest wymagane)
dla stron niniejszej umowy wigzacy jest termin wykonania lub wysoko$¢ wynagrodzenia,
okreslone w uzgodnieniach, nakazach lub zmianach.
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4. Jezeli o zmiane wnioskuje Wykonawca, zobowigzany jest on do szczegétowego opisu tej
zmiany i do jej uzasadnienia.

§14
Kontakty i zawiadomienia

1. Wszelkie oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania stron bedg sporzadzane
W jezyku polskim i bedg doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy
podane ponizej:

1) dla Wykonawcy:
Adres: .o

2) dla Zamawiajgcego:
Adres: ul. Bydgoskich Przemystowcéw 6, 85-862 Bydgoszcz,
z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorecza¢ o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania stron na
adres e-mail Zamawiajgcego: biuro@bppt.pl
adres e-mail Wykonawcy: .............coceevennns
ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail przez Strony pod warunkiem, ze zostanie ona
potwierdzona listem poleconym nadanym najp6zniej nastepnego dnia roboczego.
2. W przypadku nadania korespondenciji na inny adres uwaza sie¢, ze zostata ona doreczona

z chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

§15
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Bydgoski Park Przemystowo-Technologiczny Spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bydgoszczy informuje, ze:
1) Strony Umowy sg dla siebie nawzajem administratorami danych osobowych os6b
fizycznych;
2) dane osobowe 0s6b fizycznych przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zwigzanym z wykonaniem Umowy;
3) odbiorcami danych osobowych oso6b fizycznych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja zwigzana z wykonaniem Umowy na podstawie

przepiséw prawa;
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4) dane osobowe oso6b fizycznych bedg przechowywane przez maksymalny okres
uprawniajgcy do dochodzenia roszczen z tytutu wykonywanej umowy;

5) podanie przez osobe fizyczng danych osobowych bezposrednio jej dotyczacych jest
niezbedne w zakresie prawidtowego wykonania Umowy.

6) w odniesieniu do danych osobowych oséb fizycznych decyzje nie bedg podejmowane w
sposo6b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7) osobie fizycznej, ktérej dane przetwarzane sg w zwigzku z wykonaniem Umowy
przystuguje:

a) prawo do dostepu do swoich danych osobowych,

b) prawo do sprostowania danych osobowych,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkoéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a takze o ile przetwarzanie
konkretnych danych osobowych nie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania
Umowy,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych jej dotyczacych narusza przepisy RODO;

8) osobie fizycznej, ktérej dane przetwarzane sg w zwigzku z wykonaniem Umowy nie
przystuguje:

a) prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych;

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng

przetwarzania danych osobowych jej dotyczacych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

§16

Postanowienia koncowe
1. Zamawiajgcy zastrzega, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez zgody
Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego,
prawa zamoéwien publicznych, prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych.
3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy oraz zatgcznikéw, stanowigcych
integralng czes¢ umowy dla swojej waznosci wymagajg pisemnego aneksu.
4. Rozstrzyganie sporéw wyniklych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie
poddajg Sadowi wiasciwemu miejscowo dla Zamawiajgcego.
5.  Umowa zostaje sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy

i 2 dla Zamawiajgcego.
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6. Na podstawie art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z pdézn. zm.) Bydgoski Park Przemystowo-

Technologiczny Sp. z 0.0. (Zamawiajgcy) o$wiadcza, ze posiada status duzego

przedsiebiorcy.

7. Dziatalno$¢ gospodarcza Wykonawcy nalezy do grupy przedsiebiorcow:

0 MIKRO 0 MALYCH 0 SREDNICH O DUZYCH O INNE
Zamawiajacy Wykonawca
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