Przygotowanie terenéw inwestycyjnych (makroniwelacja i rozbiérki) przy ulicy E. Petersona w Bydgoszczy
narzecz

Bydgoskiego Parku Przemysfowo-Technologicznego

Zatacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA - wzér

zawarta W dniu ........ooooeiiiii e w Bydgoszczy pomiedzy:

Bydgoskim Parkiem Przemystowo-Technologicznym spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bydgoszczy, ul. Bydgoskich Przemystowcow 6, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000237714, o kapitale zaktadowym 85 031 000,00 zt, REGON 340011279, NIP 953-
249-38-87,

reprezentowanym przez:

................................................................................................. z siedzibg

reprezentOWanym PrZEZ: ..........ccueeeeeeeneenenenaneeaennns. :

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Przygotowanie terendw inwestycyjnych
(makroniwelacja i rozbioérki) przy ulicy E. Petersona w Bydgoszczy na rzecz Bydgoskiego
Parku Przemystowo-Technologicznego (WT/5/2020), na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.), o warto$ci zamdwienia
nieprzekraczajgcej rownowartoéci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
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§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, ktérym jest wykonanie rob6t budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z
pézn. zm.), polegajagcych na przygotowaniu terenéw inwestycyjnych (makroniwelacja
i rozbidrki) przy ulicy E. Petersona w Bydgoszczy na rzecz Bydgoskiego Parku Przemystowo-
Technologicznego (dalej ,Przedmiotu umowy”) w zakresie okreslonym w Opisie przedmiotu
zamowienia (nazywanym dalej OPZ) wskazanym w zatgczniku 3.C wraz z dokumentacjg C.1 - C.10.
2. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot umowy w sposéb wskazany w niniejszej
umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami,
wyjasnieniami do SIWZ i dokumentacjg projektowg (wraz z zatgcznikami). Oferta Wykonawcy,
specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami i dokumentacja projektowa
(z zatgcznikami) stanowig czes$c¢ niniejszej umowy.
3. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie catosci robo6t budowlanych, zgodnie z przekazang przez Zamawiajgcego

dokumentacjg projektowg i decyzjg o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniem,

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii

i zezwolen wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidtowej realizacji zadania,

odbioru robo6t budowlanych i oddania obiektu do uzytkowania, przy czym wniosek o uzyskanie

uzgodnien, opinii i zezwolen wymaga wczesSniej akceptacji nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajacego,

3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych decyzji

administracyjnych i zgtoszen, koniecznych dla prawidtowej realizacji zadania i odbioru robot

budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane),

4) obstuge geotechniczng i geodezyjng (w tym opinia geologiczno-inzynierska, nadzorowanie

robot budowlanych ziemnych przez geologa, odbior prac ziemnych potwierdzony wpisem

do dziennika),

5) wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbednych do wykonania zadania,

6) przygotowanie terenu do prac budowlanych,

7) uksztattowanie terenu i zieleni po wykonanych pracach.
4. Wykonawca zrealizuje Inwestycje z najwyzszg starannoscig, zgodnie przepisami obowigzujgcymi
w Polsce, z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, normami, wspofczesng wiedzg

i sztukg budowlana, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz na podstawie ogledzin w terenie.
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5. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszelkich petnomocnictw do uzyskania decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii i zezwolen, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i 3 niniejszej
umowy.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktore mogtyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg Inwestycji
oraz na prawidiowe ustalenie zakresu prac i wysoko$¢ wynagrodzenia umownego (ryczattowego),
a nadto o$wiadcza, ze zapoznat sie szczegdtowo ze wszystkimi zatozeniami Inwestycji i dokumentami
przekazanymi przez Zamawiajgcego i ww. informacje i dokumenty okres$lajg przedmiot niniejszej
umowy w sposob wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie w catosci bez koniecznos$ci uzupetnien
i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

7. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich
majgtkowych do wykonanej dokumentacji w zakresie objetym umowa.

8. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania opracowanh oraz uzyskania
uzgodnien wskazanych w OPZ ust.1 ,Przedmiot zamodwienia” pkt. 5.

9. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej, zapoznat sie
z warunkami lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwoscig urzgdzenia
zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczng i wode i inne media,
z mozliwosciami dojazdu na terenie budowy, ze stanem drég dojazdowych itp., zostat poinformowany
0 pracach toczonych w rejonie inwestycji przez inne podmioty, a takze o tym, ze uwzgledni
ewentualne trudnosci zwigzane z zapewnieniem dostepnosci komunikacyjnej do podmiotow
prowadzgcych dziatalnos¢ i roboty budowlane w poblizu i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie
podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

10. Drzewa, ktére nie kolidujg z realizacjg robét, nalezy pozostawi¢ i zabezpieczyc.

11. Zatgczone przedmiary majg charakter wytgcznie orientacyjny i Wykonawca korzysta z nich na
wiasng odpowiedzialnosé. Podczas kalkulowania oferty Wykonawca jest zobowigzany bazowac¢ na
wiasnych przedmiarach.

12. Na terenie inwestycji mogg znajdowac sie niezinwentaryzowane sieci, co Wykonawca musi
uwzglednic.

13. W trakcie realizacji prac mogg zdarzy¢ sie kolizje z infrastrukturg, co Wykonawca musi
uwzglednié.

14. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyC i zachowaé, w razie potrzeby wyregulowac,
aw przypadku uszkodzenia odtworzy¢ piezometry znajdujgce sie na terenie inwestycji — jezeli

wystgpia.
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15. W ramach wynagrodzenia Wykonawca uwzglednia wszelkie koszty wykonania zaméwienia,
w tym koszty pracownicze, podatkéw, sktadek, BHP, zajecia pasa drogowego, optat skarbowych
i innych optat administracyjnych, diet, noclegéw, delegacji, ewentualnego nadzoru saperskiego,
przyrodniczego, konserwatorskiego, archeologicznego i innych kosztéw powigzanych

Zz zamowieniem.

§2

Przedstawiciele na budowie
1. Zamawiajgcy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodnosci prac z Umowg, SIWZ (wraz
z zalagcznikami), dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami technicznymi, przepisami
prawa budowlanego, sztukg budowlang i dobrg praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajgcy ma
zapewniony nieograniczony dostep na teren robdét.
2. Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ nadzér inwestorski lub inne osoby w celu kontroli przedmiotu
umowy W imieniu Zamawiajgcego, a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom
teren robot oraz wszelkg dokumentacje przedmiotu umowy.
3. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zgdania od Wykonawcy wykonania robdt dodatkowych,
uzupetniajgcych lub zamiennych, zwigkszania zakresu robdt ani tez wyrazania zgody na ich
wykonanie.
4. Jako koordynatora realizacji przedmiotu umowy na caty okres obowigzywania umowy

ZamawiajgCy WYZNaczZa ........cceeeueueenenennanannn. tel e , email:.
5. Wykonawca jest zobowigzany:
1) Scisle wspotpracowacé z innymi uczestnikami procesu budowlanego,
2) stosowaé sie do wszystkich polecen i instrukcji Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru
dotyczacych prawidtowosci wykonywania przedmiotu zamowienia,
3) informowac inspektora nadzoru lub inng wyznaczong osobe i Zamawiajgcego o problemach
i okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakos¢ robdt oraz opdznienie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi w odpowiednich branzach
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie.

7. Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji catego okresu realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca wyznacza Kierownika robOt: ....... ..o , tel.
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8. Wykonawca jest zobowigzany do ustanowienia kierownikow robét co najmniej we wszystkich
branzach wskazanych w ust. 3 OPZ.

9. W ramach wykonywania robét wskazany przez Zamawiajgcego lub nadzér inwestorski
cztonek/cztonkowie zespotu kierownikéw robot sg zobowigzani do uczestnictwa w naradach budowy
i odbiorach, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub nadzoru inwestorskiego.

10. Wykonawca wraz z zawarciem umowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu aktualne
zaswiadczenia przynaleznosci do odpowiedniej okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
lub Architektéw  wraz z  potwierdzeniem  zawarcia  obowigzkowego  ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa oséb, ktére beda petni¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie przy przedmiocie niniejszej umowy.

11. Funkcje wskazane w niniejszym paragrafie, ktére dotyczg Wykonawcy, zostang przez
Wykonawce powierzone wytgcznie osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
12. Zmiana osoby sprawujgcej funkcje kierownika robdét wymaga kazdorazowo akceptacji
i zatwierdzenia Zamawiajgcego. Wykonawca musi wykazaé, ze zastepujgca osoba spetnia
wymagania wskazane w umowie i SIWZ, analogicznie do osoby zastepowanej. Ustep 10 stosuje sie

odpowiednio.

§3
Obowiagzki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy m.in.:
1) zgtoszenie o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wtasciwemu organowi
nadzoru budowlanego, jezeli dotyczy,
2) zawiadomienie poszczegolnych uzytkownikéw infrastruktury podziemnej inaziemnej
0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robot przed przystgpieniem do robaot,
3) dokonanie niezbednego zajecia pasow drogowych, ulic, drog rowerowych i chodnikow, a jezeli
bedag zwigzane z tym optaty, to wraz z poniesieniem optat,
4) przygotowanie, organizacja, oznaczenie zabezpieczenie i strzezenie terenu robot,
5) zapewnienie ochrony mienia na terenie robot, w tym materiatéw, urzgdzen i robot odebranych
juz przez Zamawiajgcego,
6) zrealizowanie wtasnym kosztem i staraniem tymczasowego zaplecza technicznego terenu
robét, w tym wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu robdét wraz

z podlicznikami,
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7) zapewnienie we wilasnym zakresie i na wiasny koszt miejsca do odbywania narad
z Zamawiajgcym i jego reprezentantami oraz miejsca do pracy dla inspektorow nadzoru - w
odpowiedniej dla tych celow wielkosci,

8) zapewnienie we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza socjalnego dla swoich
pracownikéw,

9) utrzymywanie nalezytego porzadku na terenie budowy zapewniajgcego pozytywne
postrzeganie Inwestycji przez osoby trzecie,

10) opracowanie i przestrzeganie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia
robot budowlanych,

11) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla zrealizowanego obiektu,
oznakowanie p. poz. i wyposazenie w gasnice i sprzet zabezpieczenia pozarowego,

12) ponoszenie odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy i przepisow przeciwpozarowych na terenie robot,

13) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisébw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych
w odpowiedni sprzet i narzedzia,

14) wyposazenie pracownikow realizujgcych przedmiot umowy, w odziez ochronng, niezbedny
sprzet montazowy, narzedzia oraz niezbedng aparature pomiarowsq i kontrolng,

15) utrzymywanie wtasciwej organizacji pracy i nadzoru nad personelem w zakresie porzadku
i dyscypliny,

16) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem,

17) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (w tym wytyczne i inwentaryzacja
powykonawcza),

18) przeprowadzenie wymaganych prob, pomiaréw, sprawdzen i badan laboratoryjnych w petnym
zakresie,

19) wykonanie dodatkowych pomiaréw sprawdzajgcych i poniesienie ich kosztu, jezeli wykazg
one, ze pomiary zasadnicze byly nieprawidtowe,

20) ponoszenie kosztoéw zuzycia niezbednych mediow,

21) zgtaszanie Zamawiajgcemu i nadzorowi inwestorskiemu (lub innej osobie wyznaczonej przez
Zamawiajgcego) robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

22) wykonanie na swoj koszt odkrywki elementow robdt budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone

do sprawdzenia przed ich zakryciem,
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23) opracowanie instrukcji obstugi instalacji i urzgdzen, szkolenie pracownikéw uzytkownika
w zakresie wykonanych instalacji i urzadzen, jezeli wystepuja,
24) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za wszelkie szkody spowodowane

w zwigzku z prowadzonymi robotami i na terenie robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote co najmniej
300.000,00 zt przy czym, polisa musi by¢ wazna w dniu podpisania umowy i zobowigzuje sie
utrzymadé/przedtuzaé odpowiednig polise przez okres do konca wykonywania robo6t budowlanych
oraz przedktada¢ jg do wgladu Zamawiajagcemu wraz z jej kopig co najmniej na 30 dni
przed terminem wygasniecia aktualnej polisy. W przypadku niespetnienia tego obowigzku
Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do niezwtocznego przedstawienia polisy i w przypadku jej
nieotrzymania wykupic polise na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za koszty transportu, wykonania i biezgcego utrzymywania
zaplecza budowy: zabezpieczenia terenu robét i znajdujgcego sie na nim mienia, drog wewnetrznych
i innych urzadzenh, w tym licznikéw i podlicznikéw oraz instalacji, dla potrzeb prowadzonych robét
budowlanych oraz utrzymania drog zewnetrznych prowadzgcych do terenu roboét, a takze pokrywa
wszystkie optaty i koszty zuzycia wszelkich mediow i korzystania z ustug dla realizacji Przedmiotu
Umowy, m.in. wody i odprowadzania Sciekdéw, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu
odpadow, potagczen telekomunikacyjnych jak rowniez zwigzane z zajeciem i utrzymaniem w czystosci
chodnikéw, drég rowerowych oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu robot i znajdujgcego sie na nim
mienia.

4. Wykonawca we wiasnym imieniu podpisze umowy z dostawcami mediéw i ustug dla realizaciji
Umowy i na wiasny koszt zamontuje odpowiednie urzgdzenia pomiarowe. Do chwili przejecia
na podstawie umowy rozliczenn za media przez Wykonawce bezposrednio z ich dostawcami,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty za te media Zamawiajgcemu na podstawie refaktur
wystawionych przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wystawienia refaktury. W braku zaptaty
Zamawiajgcy moze bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczenh potraci¢ nalezng kwote
z jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy lub Zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyraza
zgode.

5. Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzgdzehn Wykonawcy i z materiatow
dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane zostaty uwzglednione
w Wynagrodzeniu. Wszelkie materiaty i urzgdzenia wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji
Inwestycji powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym szczegotowo w przepisach ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z pézn. zm.). Wykonawca

oswiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy nie bedzie uzywat zadnych materiatdw zakazanych
7
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przepisami szczegotowymi. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wykazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobate techniczng. Dokumenty te zostang dotgczone do protokotu odbioru
Inwestycji.

6. Zamawiajgcy pozostaje wtascicielem wszelkich odebranych i zaptaconych na terenie budowy
materiatdw i urzadzen Inwestycji, w tym trwale wmontowanych w Inwestycji, a takze Zamawiajacy
pozostaje wtascicielem wszelkich robét odebranych w kazdym stanie zaawansowania realizacji
Inwestycji, przy czym do momentu uzyskania ostatecznej (a w przypadku skargi do sadu —
prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji Wykonawca ponosi ryzyko ich
kradziezy, przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich tych materiatéw, urzadzen i robot.
Podpisanie przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Inwestycji protokotu odbioru przedmiotowych
materiatéw, urzadzen i robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady fizyczne i prawne
w przypadku pézniejszego ich ujawnienia.

Wykonawca ponosi takze ryzyko kradziezy, przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich
materiatdw, urzgdzen i wyposazenia, wniesionego na teren inwestycji przez Zamawiajgcego lub inne

podmioty zewnetrzne, dziatajgce na zlecenie Zamawiajgcego.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zagrozenia realizacji Inwestycji
przez Wykonawce, niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy,
Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ termin odbioru robét, bez wzgledu na stan ich zaawansowania jak tez
odbioru materiatéw, urzadzen Inwestycji znajdujagcych sie na terenie budowy. W razie nieobecnosci
przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajgcy moze jednostronnie dokonaé ich odbioru.

8. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé prace, w tym Korzystanie z medidw i drog
komunikacyjnych oraz zapewni¢ utrzymanie porzadku i czystosci, aby ponad konieczng miare nie
zostata zaktécona dziatalnos¢ uzytkownikow obiektéw sgsiadujgcych z terenem placu robot w czasie
i po zakonczeniu robot.

9. Wykonawca po zakonczeniu robot jest zobowigzany uporzadkowac teren robdt, drogi
komunikacyjne oraz zlikwidowac¢ zaplecze. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez
Wykonawce ww. czynnosci w wyznaczonym terminie upowaznia Zamawiajgcego do zastepczego
wykonania powyzszego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek, demontazu lub makroniwelacji
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na witasny koszt lub zagospodarowania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje takze koszty poddania

odpadéw budowlanych (odpaddéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli
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z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych bedzie to niemozliwe

lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

11. Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z podzn.

zm.),
- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z p6zn. zm.).

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia ma obowigzek udokumentowac
Zamawiajgcemu sposoéb gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru przedmiotu
zamowienia.
12. Wykonawca w trakcie realizacji Inwestycji zobowigzany jest na witasny koszt do pobierania
i przechowywania na terenie budowy probek uzytych do realizacji materiatéw. Czynnoéci poboru
i przechowywania tych probek wykonane bedg zgodnie z Polskg Norma. W trakcie pobierania probek
przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo nakaza¢ Wykonawcy przeprowadzenie badan wybranej
partii pobranych probek lub materiatu. Wykonawca bez zbednej zwtoki przekaze wymagane probki
wyspecjalizowanemu podmiotowi (zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego) celem dokonania
badan. Opracowane przez ten podmiot wyniki badahn Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
W przypadkach, gdy wyniki przeprowadzonych badan potwierdzg spetnienie przez wyréb wymagan
Polskiej Normy koszty przeprowadzenia tych badah poniesie Zamawiajgcy, a w braku takiego
potwierdzenia koszty przeprowadzania badan poniesie Wykonawca, z tym zastrzezeniem, iz koszty
badan prébek betonu w kazdym przypadku obcigzajg Wykonawce.
13. Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje sie przy realizacji Przedmiotu zamdwienia
do zatrudniania na podstawie umowy o prace robotnikéw budowlanych.
14. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kazda osoba zaangazowana do wykonania robét
nosita na terenie budowy:
- kamizelke z oznaczeniem identyfikujgcym podmiot, ktory jg zaangazowat,
- identyfikator z imieniem i nazwiskiem i oznaczeniem identyfikujgcym podmiot, ktéry ja zaangazowat.
15.Zamawiajacy/ nadzor inwestorski ma prawo legitymowac osoby przebywajgce na placu budowy
oraz sporzadzac liste obecnosci na terenie budowy, obejmujgca m.in. imie i nazwisko osoby, podmiot
ktéry jg zaangazowat oraz stanowisko.
16. W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca sktada Zamawiajgcemu o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 13. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, miejscowosc i date
9
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ztozenia o$wiadczenia, imie i nazwisko zatrudnionego pracownika (nalezy wymieni¢ w oswiadczeniu
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace, a wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 13), date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu oraz zakres
obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy, wg nastepujgcego wzoru:

10
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Oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

(miejscowosc, data)

Ja nizej podpisany/my nizej podpisani jako uprawniony/uprawnieni do reprezentacji
............................................................................................................... , bedgcego
Wykonawca/Podwykonawcg w realizacji na rzecz Zamawiajgcego tj. Bydgoskiego Parku
Przemystowo- Technologicznego sp. z o0.0. w Bydgoszczy robét budowlanych bedacych
zamoéwieniem publicznym o nazwie: ,Przygotowanie terenéw inwestycyjnych (makroniwelacja
i rozbiorki) przy ulicy E. Petersona w Bydgoszczy na rzecz Bydgoskiego Parku

Przemystowo-Technologicznego”

oswiadczam/oswiadczamy, ze nastepujgce osoby:

(imie i nazwisko pracownika)

ma zawartg z Wykonawca/Podwykonawcg umowe o prace. Umowa zawarta zostata

(data zawarcia umowy o prace) (rodzaj umowy o prace)
Z nastepujgcym zakresem obowigzkOw pracownika.............oeeeiiiiiiiiiiiii

(zakres obowigzkéw pracownika wynikajacy z

umowy o prace).

Podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy/Podwykonawcy

17. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 13 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen wedtug wzoru wskazanego w ust. 16, w zakresie potwierdzenia spetniania

ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

11
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b) zadania wyjasnien i innych dokumentéw, w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

18. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane powyzej w ust. 16
oswiadczenie w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 13 czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia.

19. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 13 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okredlonej w § 11 umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw (oswiadczen iinnych zgdanych dokumentéw) w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 13 czynnosci, skutkujgce
naliczeniem kary umownej, okreslonej w § 11 umowy.

20. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

21. Przepisy z ust. 13 i 16 — 20 stosuje sie tez do dalszych podwykonawcéw.

§4
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajgcego na etapie realizacji robot nalezy:
1) wprowadzenie Wykonawcy na plac robét na podstawie protokotu przekazania,
2) wskazanie terenu pod zaplecze robdt,
3) odebranie wykonanych roboét zrealizowanych zgodnie z umowa,
4) zaptata umowionego wynagrodzenia.
§5
Podwykonawstwo

1. Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcami w trakcie realizacji zamdwienia

publicznego wymaga akceptacji Zamawiajgcego na ponizszych warunkach.
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.
3. Zamawiajgcy wymaga, aby umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami spetniaty
nastepujgce warunki:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
2) zabezpieczenie nalezytego wykonania kazdej umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg nie moze przekracza¢ 10% wartosci danej umowy,
3) spetnialy wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemne zastrzezenia do ww. projektu, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajgcego
wymagan okreslonych w ust. 3 pkt 1- 3.
5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrego przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca
niezwtocznie poprawia projekt umowy, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 -3. W
przypadku wniesienia sprzeciwu, Wykonawca niezwtocznie poprawia umowe, zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1 Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo (anekséw).
12. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o0 podwykonawstwo wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 2-10.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
i ustugi w przypadku braku akceptaciji projektu umowy lub umowy przez Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

15. Na dzieh zawarcia umowy, Wykonawca zamierza powierzyé Podwykonawcy nastepujgce

czesci ZAMOWIBIIA ottt

wskazuje jako POAWYKONGWEE oottt ettt
..................................................................................................... (o ile jest znany-

podanie nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcy). Dodatkowo

16. Wykonawca niezwlocznie zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w ust. 15 , w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

17. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

o0 ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
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iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
18. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
25 a ust. 1 ustawy Pzp potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy a takze
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a-g SIWZ.
19. Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Ilub zrezygnowac
Z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.
20. Wszelkie zapisy dotyczgce podwykonawcdw, o ktérych mowa w umowie, stosuje sie réwniez
do dalszych podwykonawcéw.
21. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
§6
Wynagrodzenie

1. Ustala sie calkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowg

W WYSOKOSCI ....oevvveeeennnnne zt netto (stownie: ... ) powiekszone o podatek VAT, co
stanowi tacznie wynagrodzenie brutto zt
(Stownie: ..o ). Wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy naleznos¢ wynikajgcg z prawidtowo wystawionej faktury
w terminie 30 dni od daty otrzymania tej faktury.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy podzielone jest na czesci i wyptacane wg zakresow wskazanych
w ust. 6 OPZ.
4. Faktura czedciowa bedzie wyptacona po wykonaniu robét budowlanych zgodnie z zakresem
wskazanym w ust. 6 OPZ, a podstawg do jej wystawienia bedzie protokot odbioru czesciowego robot
(zwany dalej ,protokotem czesciowym”), podpisany przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowag
powotang przez Zamawiajgcego wraz z kompletnymi i poprawnymi oswiadczeniami, o ktérych mowa
w ust. 6; do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ kserokopie protokotu odbioru
czesciowego.
5. Faktura koncowa bedzie wyptacona po wykonaniu robét budowlanych, a podstawg do jej
wystawienia bedzie protokét odbioru (zwany dalej ,protokotem kohcowym bezusterkowym?”),
podpisany przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego wraz z
kompletnymi i poprawnymi oswiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 6; do faktury Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ kserokopie protokotu odbioru koncowego.
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6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot Podwykonawcom (zgodnie z § 5
umowy), obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu
dowodow zaptaty oraz oswiadczen Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie

rozliczeh Wykonawcy z Podwykonawcg co najmniej o tresci:

16



Przygotowanie terenéw inwestycyjnych (makroniwelacja i rozbiérki) przy ulicy E. Petersona w Bydgoszczy
narzecz

Bydgoskiego Parku Przemysfowo-Technologicznego

et dnia ...............
Bydgoski Park Przemystowo-Technologiczny Sp. z 0.0.
ul. Bydgoskich Przemystowcéw 6
85-862 Bydgoszcz,
Dziatajgc W IMi€NIU ..........c.ceeeiii e (petna nazwa podwykonawcy), ul.
............... NIP ..................... oOSwiadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dotyCzgCego ...........ccouieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaannn, Jestem Wykonawcg robdt
budowlanych, w szczegolno$ci robot ....................... ifgczy mnie z ..............cceiiiiiin (Wykonawcg)
Jjedynie umowa z dnia .............. rnr........... Umowa ta nie zostata zmieniona/zostata zmieniona

nastepujgcymi aneksami ..........................
2) zgodnie z umowag, o ktérej mowa w pkt 1/zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt 1 oraz zawartymi do
niej aneksami catkowite nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi tgcznie

..................... zt brutto. Z tej kwoty:

a) Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... ztwdniu ..............

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... ztwadniu ..............

- na podstawie faktury ............... ....... kwote ........... ztwadniu .............. ,
b) do zapfaty pozostata kwota ................... zt:

- na podstawie faktury ............... kwota ........... zt ptatna do dnia ..............

- na podstawie faktury ............... kwota ........... zt ptatna do dnia ..............

- na podstawie faktury ............... kwota ........... zt pfatnado dnia ..............

- kwota na ktorg nie wystawiono faktury - .......... zt
c) (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i kwota ta
jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie .............................. i przystuguje z tytutu

A)
3) odnosnie faktéw wymienionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w tym w
szczegolnoSci:

a) Fakturynr..................... fooeiii,

b) Protokoty odbioru z dnia .................. izdnia ............ i...

C) dowody zaptaty

Podwykonawca (pieczgtka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji lub osoby upowaznionej przez
podwykonawce na podstawie zatgczonego petnomocnictwa) ..............c.ccceveiiiiiiiiiiininnn,

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny ..........c.coooiiiiiiiiiiiiiiii e,
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7. Strony umowy ustalajg pozostate warunki rozliczen z Podwykonawcami:
1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sgroboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,
2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedfozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
4) Przed dokonaniem bezposredniej zapltaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag, dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.
5) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej =zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zapfaty.
6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w pkt 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy lub innej wierzytelnosci wykonawcy, na co niniejszym
Wykonawca wyraza zgode.
7) Koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
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na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi podstawe
do odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego z winy wykonawcy.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty na rzecz
Podwykonawcow, przy dokumentach o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

9. Wszelkie zapisy, o ktérych mowa w ust. 6-8 stosuje sie do Podwykonawcow oraz dalszych

podwykonawcdw.

§7
Termin wykonania i odbiory
1. Terminy wykonania zamowienia sg wskazane w ust. 4 OPZ.
2. W ust. 5 OPZ wskazane jest ktore terminy Zamawiajgcy uznaje za kluczowe.
3. Przez wykonanie robét budowlanych rozumie sie zgtoszenie wykonania wszelkich prac do odbioru
koncowego, w rozumieniu ust. 4 i 5.
4. Odbidr koncowy robét budowlanych przeprowadzony zostanie w ciggu 14 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego i przekazania niezbednych dokumentéw. Odbioru
dokona Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego. Odbiory czesciowe przeprowadzane sg
w ciggu 7 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce.
5. Za dzien wykonania rob6t budowlanych Strony uznawac¢ bedg dzien zgtoszenia gotowosci
do odbioru korncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady istotne, z tym, ze:
1) za wady istotne uznaje sie w szczegolnosci wykonanie jakichkolwiek czesci robét niezgodnie
z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, ktérych naprawienie trwatoby dtuzej niz 7 dni,
2) stwierdzenie wad istotnych w trakcie odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu
umowy w terminie, mimo zgtoszenia gotowosci do odbioru w terminie, o ktorym mowa w ust. 5.
6. Strony przyjmujg za dzieh wykonania robé6t budowlanych:
1) dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru
bez zastrzezen, lub
2) dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usuniecia wad w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni, lub
3) dzien zgtoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy

dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych sie do usuniecia, lub
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4) dzien zgtoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajgcych sie do usunigcia.
7. Ponadto Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, Zamawiajgcy moze
dokonaé¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajgc za dzien zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego,
2) jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, ze usunie wade i nie dochowat 7-dniowego
terminu nawet w przypadku podpisania protokotu korncowego, strony przyjmuja, ze Zamawiajacy
ma prawo uznag, iz do odbioru nie doszto i Zamawiajgcy ma prawo albo odméwi¢ dokonania
odbioru do czasu usuniecia wady w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, albo obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy odstgpi¢,
3) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru do czasu
ich usuniecia,
4) jezeli wady sg istotne i nie dadzg sie usungc¢ lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
usunie ich w terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic¢,
5) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub usunigcie ich trwatoby lub trwa diuzej niz 7 dni
lub ich usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztow, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne iumozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
b) wedtug swego wyboru, albo odstgpi¢ od umowy, albo odmowi¢ dokonania odbioru i
zgda¢ wykonania cafosci lub czesci przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady
uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
8. Za protokdt koncowy bezusterkowy uznaje sie:
1) protokdt koncowy nie zawierajgcy wyspecyfikowanych wad, lub

2) protokot koncowy, w ktérym potwierdzono usuniecie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

§8
Harmonogram
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ terminy wskazane w niniejszej umowie oraz
w SIWZ oraz czas na procedury uzgodnieniowe, terminy administracyjne. Harmonogram musi
uwzglednia¢ podziat na miesigce i na zakresy prac, wraz ze wskazanymi kwotami przerobu.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac budowlanych (zgodny z ust. 1) Wykonawca opracuje i

przedstawi w terminie wskazanym w ust. 4 OPZ.
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3. Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie aktualizowany przez Wykonawce -
do zaakceptowania przez Zamawiajgcego:

1) zinicjatywy Wykonawcy,

2) na wniosek Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od wniosku Zamawiajgcego.
4. W przypadku niedotrzymywania harmonogramu przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
na zgdanie Zamawiajgcego opracowac program naprawczy. Do programu naprawczego stosuje sie
odpowiednio ust. 1.
5. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce z przyczyn
lezgcych po jego stronie, niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z umowy lub obowigzujgcych
przepiséw, Zamawiajgcy ma prawo zgdac, a Wykonawca ma obowigzek wykonania, na wtasny koszt,
wszelkich niezbednych czynnosci dla usuniecia takiego zagrozenia (dodatkowy personel bgdz sprzet,
wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.).
6. Niezaleznie od postanowienia ust. 5 tego paragrafu, jezeli Wykonawca w nastepstwie okoliczno$ci
lezacych po jego stronie nie jest w stanie dotrzymacé termindw wykonania, wéwczas Zamawiajacy,
z zachowaniem innych uprawnieh wynikajacych z Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego w uprzednim, pisemnym wezwaniu, jest uprawniony
do powierzenia innym podmiotom wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. W przypadku wystgpienia zagrozen niedotrzymania termindw z przyczyn nielezgcych po stronie

Zamawiajgcego, Strony niezwtocznie pisemnie uzgodnig sposob wyeliminowania tego zagrozenia.

§9
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji
wynosi 2 lata - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru kohcowego przedmiotu umowy. Do
udzielonej gwaranc;ji stosuje sie odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin rekojmi jest
rowny terminowi gwarancji - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru korncowego przedmiotu
umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwaranc;ji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce na pismie lub korespondencjg mailowa.

4. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rekojmi)
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia, chyba, ze Zamawiajgcy wyznaczyt inny, technicznie

uzasadniony termin.
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5. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego wskazanych w ust. 4, Wykonawca jest zobowigzany w
ramach gwarancji do:
1) nieodpfatnej wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie nizszej jakosci,
2) nieodptatnej naprawy lub wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie nizszej
jakosci, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat w przypadku, gdy wada zostata spowodowana
ujawniong wadg fizyczng innego elementu o dtuzszym okresie gwarancji w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym. W przypadku braku uzgodnienia tego terminu wymiana nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym rodzaj i charakter wady.
6. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 11 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usunigecie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci korzystania z innych
uprawnien przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego i niniejszej umowie.
7. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego
zadania jako zatgcznik do protokotu odbioru koncowego. Wykonawca udziela rekojmi na urzgdzenia
wbudowane/zamontowane przez Wykonawce na okres réwny gwarancji wskazanej w ust. 1.
8. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne. Wykonawca moze
dotgczy¢ w chwili odbioru kohcowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich postanowienia
niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajgcego, nie bedg miaty
zastosowania.
9. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie rowniez do gwarancji i rekojmi udzielanej przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

§ 10
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wniesie najpozniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10 % catkowitej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1, tj. w kwocie

2. Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrécona w ciggu 30 dni od
daty bezusterkowego odbioru koricowego zadania (wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane), natomiast pozostate 30 % zostanie zwrdcone nie pozniej
niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Ustanowienie zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowigzkéw wynikajgcych

z Umowy i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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4. W przypadku ujawnienia przez Zamawiajgcego, zwigzanych z realizacjig Umowy przez
Wykonawce: zagrozenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego i/lub zagrozenia powstania
roszczenia osob trzecich wobec Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze, o ile dane zdarzenie nie jest
objete zakresem ubezpieczenh Wykonawcy okreslonych w § 3 ust. 2, wstrzymac sie z zaptatg na rzecz
Wykonawcy jakiejkolwiek naleznosci do wysokosci ujawnionego zagrozenia do czasu
udokumentowania przez Wykonawce ich naprawienia/ nalezytego zabezpieczenia/ zaspokojenia lub
przediozenie oswiadczenia ubezpieczyciela o istnieniu w tym przypadku ochrony ubezpieczeniowej
w petnym zakresie.

5. Najdalej na 3 dni robocze przed datg podpisania umowy, Wykonawca wnoszgcy zabezpieczenie
w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, przedktada Zamawiajgcemu projekt
dokumentu gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, stanowigcych zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy — nie przedtozenie projektu ww. dokumentu, uznane zostanie przez

Zamawiajgcego za uchylanie sie od zawarcia umowy.

§ 11
Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy kar umownych za:
1) opdznienie w dotrzymaniu ktéregokolwiek z terminéw kluczowych wskazanych w ust. 5 OPZ
- Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia,
2) opodznienie w dotrzymaniu ktéregokolwiek z pozostatych terminéw wskazanych w ust. 4 OPZ
(poza terminami kluczowymi) - Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia,
3) opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji dla przedmiotu
umowy w zakresie robot budowlanych lub w wymianie wadliwego elementu na nowy, zgodnie
z § 9 ust. 4 i 5 — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
4) odstgpienie przez ktdrgkolwiek ze stron od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1,
5) nieobecnos¢ ktorejkolwiek z 0sob ze strony Wykonawcy zgodnie z zapisami § 2 — Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazda nieobecnosc.

2. Zamawiajgcy moze réwniez zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych z tytutu:
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1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokoéci 0,01% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6
ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

4) niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo lub projektu umowy o podwykonawstwo
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, w zakresie terminu zaptaty (dotyczy umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi) lub w zakresie terminu zapfaty
i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zgodnosci z SIWZ (dotyczy umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane) w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

5) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osoOb wykonujgcych wskazane w § 3 ust. 13 czynnoéci
- w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazde

stwierdzone niespetnienie wymogu,
6) z tytutu nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zagdanych przez Zamawiajgcego oswiadczen i innych dokumentow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazde
stwierdzone nieprzedtozenie oswiadczenia lub innego dokumentu.
3. Kary umowne oraz optaty, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, mogg by¢ dochodzone
z kazdego tytutu odrebnie i podlegajg tgczeniu.
4. Zamawiajgcy ma prawo potrgcic kare umowng z wynagrodzenia i innych wierzytelnosci
Wykonawcy.
5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach

ogolnych.
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§12
Odstapienie

Oproécz wypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ i niniejszej umowie,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia

kazdego z ponizszych przypadkow:

2.

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczehstwu publicznemu (mozliwo$¢ odstgpienia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) chociazby czes¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym (kazde
kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),

3) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniajgcej
zgtoszenie wniosku o upadtosé oraz o zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadto$é w terminie
7 dni od wystgpienia tych okolicznosci), lub wniosek o likwidacje Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy,

7) opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy wynosi wiecej niz 1 miesigc w stosunku
do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Strony przyjmujg, ze przyczyny odstgpienia wymienione w ust. 1 pkt 2-7 sg zalezne

od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ich zaistnienie.

3.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstgpienia.

4. W kazdym przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty,

uporzadkuje i opusci teren budowy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacC na wiasny koszt

i ryzyko zabezpieczenie terenu budowy i do czasu przekazania tego terenu przez Zamawiajgcego

nowemu wykonawcy jednak nie dtuzej niz przez 1 (jeden) miesigc od dnia odstgpienia od umowy.

W razie uchybienia obowigzkom, o ktdérych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy moze
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powierzy¢ innemu podmiotowi wykonanie przedmiotowych prac lub ich poprawienie na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Takze w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ innemu podmiotowi dalszg realizacje umowy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma prawo zgda¢ wynagrodzenia
jedynie za roboty nalezycie wykonane do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
5. W przypadku odstgpienia od umowy:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii robot w toku na dzien odstgpienia od
umowy,
2) Wykonawca nieodpfatnie sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
4) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

przez niego dostarczone lub wniesione.

§13
Zmiany umowy

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgodg stron

umowy.

2. Poza przypadkami wskazanymi ustawg dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany kierownika budowy, koordynatora lub innych
0sOb wskazanych w umowie, z tym, ze zmiana 0sob po stronie Wykonawcy wymaga pisemnej
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy przed jej udzieleniem moze domagac sie od
Wykonawcy dodatkowych wyjasnien lub dokumentéw (w tym takze w rozumieniu § 2 ust. 4
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentow,
jakich moze zagda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.). Zmiana polega¢ bedzie na tym, ze w miejsce
dotychczasowych oséb wpisuje sie osoby nowe, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego,

2) zmian o charakterze nieistotnym, w rozumieniu ustawy Prawo zaméwienh publicznych,
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3) zmian wynikajgcych z uzgodnieh i nakazéw organéw administracji publicznej, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ przy sktadaniu oferty, w ten sposdb, ze nowe uzgodnienia i nakazy,
wchodzg w zycie, w dniu ich wydania lub uprawomocnienia sie (jesli jest wymagane) i od tego
terminu sg wigzgce dla stron niniejszej umowy,
4) zmiany pozwolenia na budowe z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w ten sposob,
ze zmiany te wchodzg w zycie, w dniu ich wydania lub uprawomocnienia sie (jesli jest
wymagane) i od tego terminu sg wigzgce dla stron niniejszej umowy,
5) zmian wzgledem dokumentacji projektowej na zgdanie Zamawiajgcego w formie zawartego
aneksu, w ten sposob, ze w miejsce dotychczasowych zapisow w dokumentacji, wpisuje sie
zapisy nowe,
6) polegajgcej na prawie do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, jezeli przyczyny,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robo6t bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w szczegdlnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, w ten sposéb, ze w miejsce
pierwotnego terminu zakonczenia robét wpisuje sie nowy termin zakonczenia robot,
7) zmiany stawki podatku VAT — w ten sposéb, Zze od dnia wejscia w zycie nowej stawki podatku
VAT, stosuje sie nowg stawke podatku VAT,
8) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2177 z p6zn. zm.) 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg, w ten sposob,
ze od dnia wejscia w zycie nowych przepisdw stosuje sie przepisy nowe,
9) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, w ten sposodb,
ze od dnia wejscia w zycie nowych przepisow, stosuje sie przepisy nowe,
- jezeli zmiany okre$lone w pkt 7)-9) bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce,
10) zmiana podwykonawcy w ten sposéb, ze w miejsce uprzednio wskazanych podwykonawcow
wskazuje sie nowych lub dodatkowych podwykonawcéw, dane kontaktowe i osoby do kontaktu
ze strony podwykonawcy.
3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lub 4, zmiana umowy moze
dotyczy¢ terminu wykonania lub wysokosci wynagrodzenia, w ten sposob, Ze jesli zmiana terminu
wykonania lub zmiana wysokosci wynagrodzenia wynika z ww. uzgodnien, nakazow lub zmian,

od dnia ich wydania lub uprawomocnienia sie (jesli jest wymagane) dla stron niniejszej umowy
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wigzgcy jest termin wykonania lub wysokos¢ wynagrodzenia, okreslone w uzgodnieniach,

nakazach lub zmianach.

4. Jezeli o zmiane wnioskuje Wykonawca, zobowigzany jest on do szczegotowego opisu tej zmiany

i do jej uzasadnienia.

§ 14
Kontakty i zawiadomienia

1. Wszelkie oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron beda sporzgdzane w jezyku

polskim i bedg doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane ponizej:
1) dla Wykonawcy:

Adres: ..
2) dla Zamawiajgcego:

Adres: ul. Bydgoskich Przemystowcéw 6, 85-862 Bydgoszcz,

z zastrzezeniem, ze Strony mogg takze dorecza¢ oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,

zgdania stron na

adres e-mail Zamawiajgcego: biuro@bppt.pl

adres e-mail Wykonawcy: ............ccccevenenen.

ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail przez Strony pod warunkiem, Ze zostanie ona
potwierdzona listem poleconym nadanym najpozniej nastepnego dnia roboczego.

2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza sie, ze zostata ona doreczona z chwilg

dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

§15
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
Bydgoski Park Przemystowo-Technologiczny Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg
w Bydgoszczy informuje, ze:

1) Strony Umowy sg dla siebie nawzajem administratorami danych osobowych oséb fizycznych;

2) dane osobowe 0s6b fizycznych przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu

zwigzanym z wykonaniem Umowy;
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3) odbiorcami danych osobowych oséb fizycznych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja zwigzana z wykonaniem Umowy na podstawie przepisow prawa;

4) dane osobowe 0s6b fizycznych bedg przechowywane przez maksymalny okres uprawniajgcy do

dochodzenia roszczeh z tytutu wykonywanej umowy;

5) podanie przez osobe fizyczng danych osobowych bezposrednio jej dotyczgcych jest niezbedne w

zakresie prawidtowego wykonania Umowy.

6) w odniesieniu do danych osobowych oséb fizycznych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7) osobie fizycznej, ktdrej dane przetwarzane sg w zwigzku z wykonaniem Umowy przystuguje:
a) prawo do dostepu do swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw,
o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a takze o ile przetwarzanie konkretnych danych

osobowych nie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania Umowy,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,

ze przetwarzanie danych osobowych jej dotyczgcych narusza przepisy RODO;
8) osobie fizycznej, ktérej dane przetwarzane sg w zwigzku z wykonaniem Umowy nie przystuguje:
a) prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych;

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng

przetwarzania danych osobowych jej dotyczacych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
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§16
Postanowienia koncowe

1. Zamawiajgcy zastrzega, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez zgody
Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, prawa
zamowien publicznych, prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych.
3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy oraz zatgcznikéw, stanowigcych integralng
cze$¢ umowy dla swojej waznosci wymagajg pisemnego aneksu.
4. Rozstrzyganie sporéw wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddajg
Sadowi wlasciwemu miejscowo dla Zamawiajgcego.
5. Umowa zostaje sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i 2 dla
Zamawiajgcego.
6. Na podstawie art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opodznieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z p6zn. zm.) Bydgoski Park Przemystowo-Technologiczny Sp.

z 0.0. (Zamawiajgcy) oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.

7. Dziatalnosé gospodarcza Wykonawcy nalezy do grupy przedsiebiorcow:
[0 MIKRO [ MALYCH ) SREDNICH [ DUZYCH [ INNE

Zamawiajacy Wykonawca
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