Budowa budynku typu biurowego oraz hali w ramach projektu pn. "Budowa infrastruktury z
funkcijg centrum demonstracyjnego/fab labs /living labs w Bydgoskim Parku Przemystowo-

Technologicznym"

v

Zalgcznik nr 8 do siwz

UMOWA - wzoér
ZMIANA

zawarta W dniu .........ooeeiiiinic e w Bydgoszczy pomigdzy:

Bydgoskim Parkiem Przemystowo-Technologicznym spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Bydgoszczy, ul. Bydgoskich Przemystowcow 6,
zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w Bydgoszczy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru  Sgdowego pod numerem KRS 0000237714, o kapitale zakladowym
................................. zt, REGON 340011279, NIP 953-249-38-87,

reprezentowanym przez:
Andrzeja Pélgrabskiego— Prezesa Zarzadu
zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,

a
............................................ z siedzibg w
S , zarejestrowang w Sadzie Rejonowym
W et e s Wydziat ... , pod numerem KRS
................................. JNIP oo, REGON L,

Nlub/

.......................................................................... prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarcza
pod firmag ..., wpisanym DO CEIDG, adres
wykonywania dziatalnosci wg CEIDG /lub/ adres zamieszkania

NIP llub/ PESEL

ey

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawcag

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Budowa budynku typu biurowego oraz hali w
ramach projektu pn "Budowa infrastruktury z funkcjg centrum demonstracyinego/fab labs
lliving labs w Bydgoskim Parku Przemystowo-Technologicznym" na podstawie ustawy z dnia

Usunieto: ,Budowa infrastruktury z funkcjg centrum
demonstracyjnego/fab labs /living labs w Bydgoskim Parku
Przemystowo-Technologicznym — w trybie zaprojektu;j i
wybuduj"|

L ieto: ,Budowa infrastruktury z funkcjg centrum

29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

§1
Przedmiot umowy — postanowienia ogélne
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, ktérym jest zaprojektowanie
i wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
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Budowa budynku typu biurowego oraz hali w ramach projektu pn. "Budowa infrastruktury z

funkcijg centrum demonstracyjnego/fab labs /living labs w Bydgoskim Parku Przemystowo-

Technologicznym"

budowlane, polegajacych na budowie budynku typu biurowego oraz hali w ramach
projektu pn "Budowa infrastruktury z funkcjg centrum demonstracyjnego/fab labs /living

Usunieto: ,Budowa infrastruktury z funkcjg centrum
demonstracyjnego/fab labs /living labs w Bydgoskim Parku
Przemystowo-Technologicznym — w trybie zaprojektu;j i
wybuduj"|

labs w Bydgoskim Parku Przemystowo-Technologicznym" wraz ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego nad realizacja wykonywanych robot budowlanych w zakresie
okreslonym w niniejszej umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia, wyjasnieniami do SIWZ, w tym w programie funkcjonalno-uzytkowym (wraz

z

zatgcznikami). Oferta Wykonawcy, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia i

program funkcjonalno-uzytkowy (z zatgcznikami) stanowig czes¢ niniejszej umowy.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)
10

=

wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji zadania, dla wszystkich
branz, obejmujacej w szczegodlnosci koncepcje zagospodarowania terenu, koncepcje
architektoniczno-konstrukcyjng, projekt  budowlany, projekty = wykonawcze
(w tym projekt architektoniczno-konstrukcyjny, instalacji wewnetrznych), przedmiary
robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacje
hydrogeologiczng i geologiczno-inzynierska, informacje BIOZ, plan zapewnienia
jakosci, projekt organizaciji robét,

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien,
opinii i zezwolen wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidtowej
realizacji zadania, odbioru rob6t budowlanych i oddania obiektu do uzytkowania,
wtym takze plastyka miejskiego i Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy
oraz konserwatora zabytkéw, przy czym wniosek o uzyskanie uzgodnien, opinii
izezwolen  wymaga  wczesniejszej  akceptacji nadzoru  inwestorskiego
i Zamawiajgcego,

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych decyzji
administracyjnych, w tym, po zaakceptowaniu projektu budowlanego przez
Zamawiajgcego, ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi do sadu -
prawomocng) decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz innych wymaganych przepisami
prawa, koniecznych dla prawidtowej realizacji zadania i odbioru robét budowlanych.
obstuge geotechniczng i geodezyjng (w tym opinia geologiczno - inzynierska,
nadzorowanie robot budowlanych ziemnych przez geologa, odbiér prac ziemnych
potwierdzony wpisem do dziennika),

wykonanie catosci robot budowlanych, zgodnie z odebrang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg i ostateczng (a w przypadku wniesienia skargi do sadu —
prawomocng) decyzjg o pozwoleniu na budowe,

wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz mapy geodezyjnej
powykonawczej,

sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranzowego) nad realizacjg wykonywanych
rob6t budowlanych,

wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbgdnych do wykonania zadania,
skompletowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
przygotowanie terenu do prac budowlanych,

uksztattowanie terenu i zielen,
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11) ogrodzenie terenu, bramy wjazdowe i \;vejécia,

12) obiekty matej architektury,

13) nawierzchnie chodnikéw, drogi i miejsca postojowe,

14) oswietlenie i monitoring terenu,

15) sieci teleinformatyczne (wewnetrzne i zewnetrzne),

16) sieci i instalacje wewnetrzne i zewnetrzne.

Cato$¢ przedmiotu umowy nalezy wykonaé zgodnie z SIWZ (w tym programem
funkcjonalno-uzytkowym i zatgcznikami), miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, decyzjg Srodowiskowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg
budowlang oraz na podstawie ogledzin w terenie.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich
majatkowych do wykonanej dokumentaciji w zakresie objetym umowa.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszelkich petnomocnictw do uzyskania decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii i zezwolen, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego
wszystkie informacje, ktére moglyby mie¢ wpltyw na okreslenie ryzyk zwigzanych
z realizacjg Inwestycji oraz na prawidiowe ustalenie zakresu prac i wysokosc
wynagrodzenia umownego, a nadto oswiadcza, ze zapoznat sie szczegdtowo
ze wszystkimi zatozeniami Inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajgcego
iww. informacje i dokumenty okreslaja przedmiot niniejszej umowy w sposoéb
wystarczajgcy i gwarantujgcy jej wykonanie w catosci bez koniecznosci uzupetnien
i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy dokonat wizji lokalnej, zapoznat sie
z warunkami lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwoscig
urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczng i wodeg i inne
media, z mozliwo$ciami dojazdu do terenu budowy, ze stanem drég dojazdowych itp. i w
zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysziosci zadnych zastrzezen w tym
zakresie.

Przedmiot umowy bedzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Dziatania 1.4
Wsparcie rozwoju przedsigbiorczo$ci Poddziatania 1.4.3 Rozw¢j infrastruktury na rzecz
rozwoju gospodarczego w ramach projektu pn. ,Budowa infrastruktury z funkcjg centrum
demonstracyjnego / fab labs / living labs w Bydgoskim Parku Przemystowo-
Technologicznym”.

Wykonawca ustawi tablice informujacg o realizacji inwestycji zgodnie z aktualnym
wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

10. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych dot. projektowania
w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji oraz zasady réwnosci
szans kobiet i mezczyzn. W przypadku wejscia w zycie w trakcie realizacji umowy nowych
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Usunieto: ,Budowa infrastruktury z funkcjg centrum

v . . .
. . : P P ol f demonstracyjnego/fab labs /living labs w Bydgoskim Parku
wytycznych, Wykonawca bedzie zobowigzany je uwzgledni¢, niezaleznie na jakim etapie Przemysfowo-Technologicznym — w trybie zaprojektuj i
wykonana umowy wejdg w zycie nowe wytyczne. wybuduj"{

11. Poza zakresem wynikajagcym z PFU Wykonawca w ramach niniejszej umowy
jest zobowigzany wykonac¢ projekt, uzgodnienia, roboty budowlane i nadzér autorski
nad wjazdem z drogi publicznej na dziatke 7/404, zgodnie z parametrami dla modernizacji
drogi wewnetrznej przebiegajacej przez dziatke 7/404.

§2
Przebieg prac projektowych
1. Najpdzniej 1 miesigc od rozpoczecia prac Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu 3 koncepcje architektoniczno-konstrukcyjne (kazda z co najmniej jedng
wizualizacjg ukazujacg caly obiekt) - celem dokonania wyboru przez Zamawiajacego
i prowadzenia dalszych prac projektowych.

2. W terminie 1 miesigca od zaakceptowania koncepcji przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi wizualizacje:
a) co najmniej 6 uje¢ catego zamierzenia inwestycyjnego z zewnatrz , w tym po jednym
z kazdej ze stron, z lotu ptaka; wygenerowane w dwéch wersjach zaréwno z ttem
jak i bez tta; obiekt ma sig znajdowac na srodku wizualizacji;
b) co najmniej 10 uje¢ wizualizacji wnetrz, w tym:
— co najmniej 3 rézne ujecia pomieszczenia biurowego,
— co najmniej 1 ujecie kuchni,
— co najmniej 2 rozne ujecia pokoju konferencyjnego,
— co najmniej 1 ujecie pomieszczenia hali ok. 60 m2,
— co najmniej 1 ujecie pomieszczenia hali ok. 90 m2,
— co najmniej 1 ujgcie pomieszczenia hali ok. 180 m2,
— co najmniej 1 ujecie pomieszczenia hali ok. 350 m2,
c) co najmniej 1 ujecie aksonometrii kondygnac;ji parteru.
Kazde ujecie w formie kolorowej, papierowej A3 oraz w wersji elektronicznej, kolorowej
w formie wektorowej, jpg, png i pdf - w terminie 1 miesigca od zaakceptowania
przez Zamawiajgcego koncepciji, o ktérej mowa w ust. 1.
Wszystkie wizualizacje muszg mie¢ minimalng rozdzielczos¢ 300 dpi, przygotowane
w przestrzeni kolorow CMYK.
Zamawiajgcy wybierze 4 wizualizacje, ktére beda musiaty by¢ poziome/horyzontalne.
3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od powiadomienia usung¢ na wtasny koszt
wady lub btedy w dokumentacji w catym okresie realizacji niniejszej umowy.
4. Ustala sie wykonanie dokumentacji projektowej w ilosci: po 3 egz. kazdego opracowania
oraz ilos¢ egzemplarzy niezbedng dla organéw administracji publicznej zgodnie
z obowigzujgcym prawem (za wyjgtkiem przedmiaréw robét, kosztoryséw inwestorskich
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ilosci po 3 egz.
dla poszczegodlnego opracowania).
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5.

Budowa budynku typu biurowego oraz hali w ramach projektu pn. "Budowa infrastruktury z
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Technologicznym"

Dokumentacje nalezy wykonac takze wfc;rmie elektronicznej w plikach o rozszerzeniu
L-dwg” i ,pdf"'w 3 egz.

§3

Sposob wykonania dokumentaciji projektowej
Dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wykonac
zgodnie z przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci
Z przepisami:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm),
- rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.2012.462 z p6zn. zm.),
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579),
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013. 1129),
- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405),
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia
metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2004.130.1389).
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace projektowe przy uzyciu wiasnych
materiatdw, narzedzi i urzgdzen potrzebnych do wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci dokumentacji i innych prac objetych
przedmiotem umowy osobom trzecim w zakresie okreslonym w ofercie, informujgc o tym
Zamawiajgcego. Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych oso6b
wykonujgcych prace objete niniejszg umowg Wykonawca odpowiada jak za dziatania
i zaniechania wiasne, oraz zobowigzuje sie¢ do nabycia w zakresie koniecznym
do realizacji niniejszej umowy wszelkich autorskich praw majgtkowych do prac
wykonanych przez osoby trzecie w zakresie umozliwiajgcym przeniesienie ich
na Zamawiajgcego w zakresach i terminach wynikajacych z niniejszej umowy.
Wiasnos¢ egzemplarzy przechodzi na Zamawiajgcego z dniem wydania.
Wykonawca ma obowigzek uwzgledniaé uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, jednakze
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokumentacje projektowa.
Zamawiajgcy przez caly okres projektowania ma prawo wgladu do tworzonej
dokumentacji projektowej.
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Budowa budynku typu biurowego oraz hali w ramach projektu pn. "Budowa infrastruktury z
funkcijg centrum demonstracyjnego/fab labs /living labs w Bydgoskim Parku Przemystowo-

Technologicznym"

Usunieto: ,Budowa infrastruktury z funkcjg centrum

v . . N
. . iz s n f f F demonstracyjnego/fab labs /living labs w Bydgoskim Parku
7. Zamawiajgcy ma prawo wnosiC zastrzezenia do dokumentacji projektowej, zaréwno Przemysfowo-Technologicznym — w trybie zaprojektuj i

w trakcie jej wykonywania, jak i po wykonaniu dokumentacji. wybuduj"{

8. Zamawiajgcy nie ma obowigzku sprawdzania jakosci czy prawidtowosci wykonania
dokumentacji projektowej. Catkowitg odpowiedzialno$¢ za poprawnos¢, kompletnosé
i zgodno$¢ z prawem, normami, sztukg budowlang, czy za mozliwo$¢ wykonania, ponosi
Wykonawca.

9. Zamawiajgcy  zakazuje wprowadzania klauzul do dokumentacji  projektowej,
ktére wskazywatyby produkty okreslonego pochodzenia lub z okreslonego zrodta,
albo z okre$lonego procesu, ktore uprzywilejowatyby zatem Ilub eliminowaty pewne
przedsiebiorstwa. W szczegdlnosSci zabrania sie wskazywania znakéw towarowych,
patentéw, rodzajow, lub okreslonego pochodzenia lub produkcji. Powyzsze nie dotyczy
sytuacji, o ktérych mowa w art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, niemniej
wymaga to uzasadnienia prawnego i faktycznego w formie pisemne;j.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ finansowg za skutki wad dokumentacii
powstatych z jego winy, a powodujgcych dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu
widzenia prawidtowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

§4
Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze:

1) przystugiwa¢é mu bedzie petnia praw autorskich majgtkowych, w tym prawo
do udzielania zezwolen na wykonywanie autorskich praw zaleznych w odniesieniu
do dokumentacji projektowej objetej przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej
dokumentacja;

2) korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajgcego na podstawie i w zakresie objetym
niniejszg umowg nie bedzie narusza¢ majgtkowych i osobistych praw autorskich
i praw wlasnosci przemystowej oraz débr osobistych osob trzecich.

2. Wykonawca z chwilg podpisania protokotu odbioru kazdego elementu dokumentaciji
projektowej przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa cato$¢é majgtkowych
praw autorskich do dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej
Umowy polach eksploatacji, wskazanych w przepisie art. 50 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.),
obejmujgcych w szczegdlnosci:

1) nieograniczone, wielokrotne stosowanie dokumentaciji,

2) dokonywanie zmian, uzupetnien i dostosowan dokumentacji dla potrzeb
Zamawiajgcego lub jakichkolwiek innych podmiotéw;

3) utrwalanie dokumentacji, dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg oraz przepisania utrwalen
na inng technike, rodzaj zapisu, system i nosnik;

4) zwielokrotniania dokumentacji dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska,
fotograficzng, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowag
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w nieograniczonej ilosci egzemplarzvy na wszelkich nosnikach oraz wymiany
nosnikow;
5) wprowadzenia utrwalen dokumentacji do pamieci komputerow i serweréw sieci
komputerowych i ich udostepnianie uzytkownikom tych sieci;
6) odtwarzanie i wyswietlanie dokumentaciji i jej egzemplarzy;
7) udostepnianie dokumentacji i jej egzemplarzy we wszelkiego rodzaju materiatach
promocyjnych i reklamowych oraz mediach;
Z chwilg odbioru dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa
do wykorzystanych w dzietach wytworéw niematerialnych niestanowigcych utworéw
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a chronionych innymi
przepisami, w szczegolnosci kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji.
Z chwilg odbioru dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo
zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych w stosunku do wszelkich
opracowan dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ustepie 2
niniejszego paragrafu, a takze przenosi wtasno$¢ egzemplarzy, na ktérych dokumentacije
utrwalono.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw osobistych
wzgledem dokumentacji jak i do wprowadzania w nich wszelkiego rodzaju zmian,
uzupetnien ijego dostosowywania oraz jej rozpowszechnia anonimowo bez podania
imienia i nazwiska Wykonawcy oraz upowaznia Zamawiajgcego do decydowania
o pierwszym udostepnieniu dziet publicznosci i sprawowania nadzoru nad sposobem
korzystania z niego. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do niewykonywania swych
autorskich praw osobistych do dokumentacji w sposob naruszajgcy interesy
Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania przez Wykonawce zobowigzan, objetych
niniejszym ustepem, Wykonawca =zaptaci narzecz Zamawiajgcego kare umowng
w wysokosci 5% wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy.
Zamawiajgcy posiada petng swobode w zakresie przenoszenia autorskich praw
majatkowych w zakresie nabytym na podstawie niniejszej Umowy na inne podmioty.
W przypadku zgtoszenia jakichkolwiek roszczeh przez osoby trzecie w zwigzku
z korzystaniem przez Zamawiajgcego z praw nabytych lub upowaznien uzyskanych na
podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zwolni¢ Zamawiajgcego od
wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu i zaspokoi¢ wszelkie uzasadnione roszczenia
0s06b trzecich, pokry¢ wszelkie koszty, wydatki i szkody ztym zwigzane, w tym koszty
zastepstwa procesowego i koszty sgdowe.

§5
Nadzér autorski

Sprawowanie przez Wykonawce czynnosci nadzoru autorskiego obejmuje zakres
ustalony ustawg Prawo budowlane, polegajacy w szczegdlnosci na:
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1

2)
3)

4)

czuwaniu w toku realizacji nad zgodvnoécia rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektows,

wyjasnianiu watpliwosci powstatych w toku realizaciji,

uzgadnianiu z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w dokumentac;ji projektowej
i dokonywanie tych zmian,

udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze
inwestycji.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nastgpi w ciagu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia.
Brak reakcji Wykonawcy na zgtoszenie jak w ust. 2, spowoduje naliczenie kary umownej,
o ktérej mowa w § 15 Umowy.

Pobyt na budowie oraz zalecenia w trakcie pobytu osob wykonujgcych w imieniu
Wykonawcy nadzér autorski winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Zalecenia
wpisane do dziennika budowy akceptuje inspektor nadzoru.

Do
1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

§6
Obowiazki Wykonawcy

obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

zgtoszenie o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych wtasciwy organ
nadzoru budowlanego,

zawiadomienie poszczegolnych uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i naziemnej
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét przed przystgpieniem do robét,
dokonanie niezbednego zajecia ulic, drog rowerowych i chodnikow, a jezeli bedg
zwigzane z tym optaty, to wraz z poniesieniem optat,

przygotowanie, organizacja, oznaczenie zabezpieczenie i strzezenie terenu robot,
zapewnienie ochrony mienia na terenie robdt, w tym materiatéw, urzadzen i robét
odebranych juz przez Zamawiajgcego,

zrealizowanie wtasnym kosztem i staraniem tymczasowego zaplecza technicznego
i socjalnego terenu robdt, w tym wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia
w media placu robét wraz z podlicznikami,

zapewnienie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt miejsca do odbywania narad
z Zamawiajgcym i jego reprezentantami oraz miejsca do pracy dla inspektoréw
nadzoru,

utrzymanie nalezytego porzadku na terenie budowy i wtasciwej organizacji pracy
zapewniajgcych pozytywne postrzeganie Inwestycji przez osoby trzecie,
opracowanie i przestrzeganie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia robét budowlanych,

ponoszenie  odpowiedzialno$ci za  wykonanie obowigzkéow z  zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw przeciwpozarowych na terenie robot,
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11) opracowanie instrukgji bezpieczer’]stvwa pozarowego dla zrealizowanego obiektu,
oznakowanie p.poz. i wyposazenie w gasnice i sprzet zabezpieczenia pozarowego,

12) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia,

13) wyposazenie pracownikéw realizujgcych przedmiot umowy, w odziez ochronng,
niezbedny sprzet montazowy, narzedzia oraz niezbedng aparature pomiarowg
i kontrolna,

14) utrzymywanie nalezytego porzadku i wtasciwej organizacji pracy,

15) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoér
nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny,

16) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (w tym wytyczenie
i inwentaryzacja powykonawcza),

17) przeprowadzenie wymaganych prob, pomiaréw, sprawdzen zapewnienie
i przeprowadzenie prob i badan laboratoryjnych, sprawdzen i rozruchu instalaciji
i urzgdzen,

18) wykonanie dodatkowych pomiaréw sprawdzajgcych i poniesienie ich kosztu,
jezeli wykazg one, ze pomiary zasadnicze byly nieprawidtowe.

19) ponoszenie kosztow zuzycia niezbednych mediow,

20) zgtaszanie Zamawiajgcemu i nadzorowi inwestorskiemu (lub innej osobie
wyznaczonej przez Zamawiajgcego) robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

21) wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

22) opracowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej,

23) opracowanie instrukcji obstugi instalacji i urzadzen, szkolenie pracownikow
uzytkownika w zakresie wykonanych instalacji i urzadzen,

24) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej budowlanej i konserwatorskiej
na odbior koncowy zadania,

25) przygotowanie niezbednych opracowan i udzielanie niezbednej pomocy podczas
postepowania, dotyczacego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli niezbedne),

26) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0séb trzecich za wszelkie szkody
spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami i na terenie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy,

na kwote co najmniej 10 000 000,00 zt (dziesie¢ milionéw zlotych) przez caty okres

wykonywania umowy i przedstawienia kazdorazowo kopii aktualnej polisy, przy czym

Wykonawca moze przedstawi¢ polise na okres krotszy (jednak nie krétszy niz rok

od dnia podpisania niniejszej umowy) i zobowigzuje sige utrzymac/przediuzaé

odpowiednig polise przez okres do konca wykonywania robdét budowlanych

oraz przedktadac jg do wglagdu Zamawiajgcemu wraz z jej kopig w co najmniej na 30 dni
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przed terminem wygasniecia aktualnejv polisy. W przypadku nie spetnienia tego
obowigzku Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do niezwiocznego przedstawienia
polisy i przypadku jej nieotrzymania w terminie 14 dni od wezwania zgda¢ kary umownej
od pierwotnego dnia w ktérym obowigzek ten miat by¢ spetniony.

Umowa zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzgdzen Wykonawcy
i z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane
zostaly  uwzglednione  w Wynagrodzeniu.  Wszelkie  materialy i urzgdzenia
wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji Inwestycji powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym szczegdtowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z p6zn. zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszty transportu, wykonania i biezgcego
utrzymywania: zabezpieczenia terenu roboét, dréog wewnetrznych i innych urzadzen,
w tym licznikow i podlicznikéw oraz instalacji, dla potrzeb prowadzonych robét
budowlanych oraz utrzymania drog zewnetrznych prowadzgcych do terenu robdt,
atakze pokrywa wszystkie optaty i koszty zuzycia wszelkich mediow i korzystania
z ustug dla realizacji Przedmiotu Umowy, m.in. wody i odprowadzania $ciekéw, energii
elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpadoéw, potaczen telekomunikacyjnych jak
rébwniez zwigzane z zajgciem i utrzymaniem w czystosci chodnikéw oraz jezdni,
zabezpieczeniem terenu rob6t i znajdujacego sie na nim mienia.

Wykonawca we witasnym imieniu podpisze umowy z dostawcami mediéw i ustug
dla realizacji Umowy, i na wiasny koszt zamontuje odpowiednie urzgdzenia pomiarowe.
Do chwili przejecia na podstawie umowy rozliczen za media przez Wykonawce
bezposrednio z ich dostawcami, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty za te
media Zamawiajgcemu na podstawie refaktur wystawionych przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od wystawienia refaktury. W braku zaptaty Zamawiajgcy moze bez
koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen potraci¢ nalezng kwote z jakiejkolwiek
naleznosci Wykonawcy lub Zabezpieczenia.

Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzgdzen Wykonawcy
i z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane
zostaly  uwzglednione  w Wynagrodzeniu.  Wszelkie  materialy i urzgdzenia
wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji Inwestycji powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym szczegdtowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wykonawca os$wiadcza,
ze przy realizacji Przedmiotu Umowy nie bedzie uzywat zadnych materiatéw zakazanych
przepisami szczegétowymi. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wykazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng. Dokumenty te zostang
dotgczone do protokotu odbioru Inwestycji.

Zamawiajgcy pozostaje wiascicielem wszelkich odebranych i zaptaconych na terenie
budowy materiatéw i urzgdzen Inwestycji, w tym trwale wmontowanych w Inwestyc;ji,
a takze Zamawiajgcy pozostaje witascicielem wszelkich rob6t odebranych w kazdym
stanie zaawansowania realizacji Inwestycji, przy czym do momentu uzyskania
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10.

11.

12.

13.

przez Zamawiajgcego ostatecznej (a wv przypadku skargi do sgdu — prawomocnej)
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji Wykonawca ponosi ryzyko ich
kradziezy, przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich tych materiatéw, urzadzen
i robét. Podpisanie przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Inwestycji protokotu odbioru
przedmiotowych  materiatow, urzadzen i robot nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za wady fizyczne i prawne w przypadku poézniejszego ich
ujawnienia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zagrozenia realizacji Inwestycji przez
Wykonawce, niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z Umowy,
Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ termin odbioru robot, bez wzgledu na stan ich
zaawansowania jak tez odbioru materiatdow, urzgdzen Inwestycji znajdujgcych sie na
terenie budowy; w razie nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajgcy moze
jednostronnie dokona¢ ich odbioru.
Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowa¢ prace budowlane, w tym korzystanie
z mediow i drog komunikacyjnych oraz zapewni¢ utrzymanie porzadku i czystosci,
aby ponad konieczng miare nie zostata zakiécona dziatalno$¢ uzytkownikéw obiektow
sgsiadujgcych z terenem budowy w czasie i po zakonczeniu robét. Wykonawca, przed
odbiorem koncowym Inwestycji uporzadkuje teren budowy i wokét niego oraz drogi
komunikacyjne. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce
w/w czynnosci w wyznaczonym terminie upowaznia Zamawiajgcego do zastepczego
wykonania powyzszego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca po zakonczeniu robét jest zobowigzany uporzadkowac teren robot, drogi
komunikacyjne oraz zlikwidowa¢ zaplecze. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przez Wykonawce w/w czynnosci w wyznaczonym terminie upowaznia Zamawiajgcego
do zastepczego wykonania powyzszego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Gruz budowlany oraz inne materialy pochodzace 2z rozbidrek, demontazu
lub makroniwelacji Wykonawca zobowigzany jest na witasny koszt do usunigcia
lub zagospodarowania  zgodnie  z obowigzujgcymi  przepisami. Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmuje takze koszty poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych bedzie to niemozliwe
lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajgcych z nastgpujgcych ustaw:
- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 z p6zn. zm.)
- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z pézn. zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia ma obowigzek udokumentowac
Zamawiajgcemu sposoéb gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru
przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca w trakcie realizacji Inwestycji zobowigzany jest na wilasny Kkoszt
do pobierania iprzechowywania na terenie budowy prébek uzytych do realizacji
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14.

15.

16.

17.

18.

materiatow. Czynnosci poboru iprzechO\vNywania tych prébek wykonane bedg zgodnie

z Polskg Normg. W trakcie pobierania prébek przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo

w tej czynnosci uczestniczy¢. Zamawiajgcy w trakcie realizacji Inwestycji ma prawo

nakaza¢ Wykonawcy przeprowadzenie badan wybranej partii pobranych prébek

lub materialu. Wykonawca bez zbednej zwioki przekaze wymagane probki
wyspecjalizowanemu podmiotowi (zaakceptowanemu przez Zamawiajacego) celem
dokonania badan. Opracowane przez ten podmiot wyniki badan Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu. W przypadkach, gdy wyniki przeprowadzonych badan potwierdzg

spetnienie przez wyréb wymagan Polskiej Normy koszty przeprowadzenia tych badan

poniesie Zamawiajgcy, a w braku takiego potwierdzenia koszty przeprowadzania badan
poniesie Wykonawca, z tym zastrzezeniem, iz koszty badan prébek betonu w kazdym
przypadku obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie przy realizacji Przedmiotu zamodwienia, do zatrudniania

na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych nastepujgce prace: brukarskie,

ciesielskie, dekarskie, glazurnicze, hydrauliczne, malarskie, murarskie, pomocnicze,
robotnicze i tynkarskie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby kazda osoba zaangazowana do wykonania

robot nosita na terenie budowy:

- kamizelke z oznaczeniem identyfikujgcym podmiot, ktéry ja zaangazowat,

- identyfikator z imieniem i nazwiskiem i oznaczeniem identyfikujgcym podmiot, ktéry jg

zaangazowat.

Zamawiajgcy ma prawo legitymowaé osoby przebywajace na placu budowy oraz

sporzgdzac liste obecnosci na terenie budowy, obejmujgcg m.in. imie i nazwisko osoby,

podmiot, ktéry jg zaangazowat oraz stanowisko.

W terminie 5 dni od zakonczenia miesigca wykonywania prac budowlanych Wykonawca

bedzie przedstawia¢ Zamawiajgcemu liste wszystkich pracownikow, ktérzy wykonywali

prace na budowie w trakcie poprzedniego miesigca. Lista ma obejmowac pracownikéw

Wykonawcow oraz  wszystkich  pracownikow Podwykonawcéw i  dalszych

Podwykonawcoéw. Lista obejmowac¢ bedzie imie i nazwisko osoby, podmiot, dla ktérego

osoba pracuje, stanowisko pracy oraz podpis Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie

dokumentoéw oraz oswiadczen dotyczacych wykonania zobowigzania okreslonego

w ust. 14-17, w tym:

- kopii uméw o prace zawierajgcych imie i nazwisko oséb, ktére Swiadczy¢é bedg
czynno$ci na rzecz zamawiajgcego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
oraz wymiar etatu,

- oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynnos$ci w zwigzku z realizacjg zamowienia,

- dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace (wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych sktadek), ktére bedzie mogto przyjg¢é postac
zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS lub
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A4 . . .
- zanonimizowanych, z wyjatkiem imienia i nazwiska dowoddw potwierdzajgcych gfg?:;gg%f’fgféfggg:’cszg;’;‘%'ﬁ"tfy‘l")’i‘?i‘;%‘r’jj'g;‘u'j’f’k“

zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego. wybuduj"{

§7
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego na etapie realizacji robot nalezy:
1)  wprowadzenie Wykonawcy na plac robét na podstawie protokotu przekazania;
2)  wskazanie terenu pod zaplecze robdt;
3)  odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa;
4)  zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

§8
Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajgcy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodnosci Przedmiotu umowy
z Umowa, SIWZ (w tym PFU z zatgcznikami), dokumentacjg budowlano - wykonawczg,
obowigzujgcymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego i dobrg praktykg
budowlang. W tym celu Zamawiajgcy ma zapewniony nieograniczony dostep na teren
robét.

2. Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ nadzor inwestorski lub inne osoby w celu kontroli
przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego, a Wykonawca ma prawo i obowigzek
udostepni¢ tym osobom teren robét oraz wszelkg dokumentacje przedmiotu umowy.

3. Inspektor nadzoru ani zadna inna osoba nieupowazniona wyraznie przez Zamawiajgcego
nie ma prawa do zadania od Wykonawcy wykonania robot dodatkowych, uzupetniajgcych
lub zamiennych ani tez wyrazania zgody na ich wykonanie.

4. Jako koordynatora catego okresu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy wyznacza
.......................................................... tel. ......., email......... (Koordynator ze strony
Zamawiajgcego).

5.  Wykonawca jest zobowigzany:

- Scisle wspotpracowac z innymi uczestnikami procesu budowlanego,

- stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru
dotyczgcych prawidtowosci wykonywania przedmiotu zamoéwienia,

- informowa¢ inspektora nadzoru lub inng wyznaczong osobe i Zamawiajgcego
o problemach i okolicznosciach mogacych wptynaé na jako$é robét oraz opdznienie
terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej i nadzor autorski
w odpowiednich branzach przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

7. Do projektowania oraz nadzoru autorskiego w trakcie catego okresu realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wyznacza Koordynatora projektantéw:
...................................................................... , tel. ......., email.......... Wykonawca

Strona 13 z 30

Fundusze igx, Wojewddztwo Unia Europejska S,
Europejskie 7 Kujawsko-Pomorskie Europejski Fundusz £ 2
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego * ek




Budowa budynku typu biurowego oraz hali w ramach projektu pn. "Budowa infrastruktury z

funkcijg centrum demonstracyjnego/fab labs /living labs w Bydgoskim Parku Przemystowo-

Technologicznym"

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

jest takze zobowigzany do ustanow}enia projektantdw branzowych w innych
wykonywanych branzach zgodnie z zatgcznikiem do oferty Wykonawcy (zespot
projektowy).

W ramach prac projektowych i nadzoru autorskiego koordynator projektantow
lub wskazany cztonek/cztonkowie zespotu projektowego sg zobowigzani do uczestnictwa
w naradach roboczych, na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi w odpowiednich
branzach przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykonawca wyznacza kierownika budowy:
...................................................................... , tel. ......., email.......... Wykonawca
jest takze zobowigzany do ustanowienia kierownikéw roboét w innych wykonywanych
branzach zgodnie z zatgcznikiem do oferty Wykonawcy (zespét kierownikdw robot).

W ramach wykonywanych robét kierownik budowy lub wskazany cztonek/cztonkowie
zespotu kierownikdw robdt sg zobowigzani do uczestnictwa w naradach budowy
i odbiorach, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, nie rzadziej niz jeden raz na 1 tydzien.

Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji catego okresu realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wyznaczy koordynatora:
...................................................................... , tel. ......., email.......... (Koordynator
ze strony wykonawcy).

W ramach wykonywanych robdt koordynator jest zobowigzany do uczestnictwa
w naradach i odbiorach, na kazde zgadanie Zamawiajacego, nie rzadziej niz jeden raz
na 1 tydzien.

Wykonawca wyznaczy koordynatora na okres gwarancji i rekojmi. Jest on zobowigzany
do uczestnictwa w naradach roboczych i przegladach dotyczacych wad i usterek
w okresie gwarancji i rekojmi, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, nie rzadziej niz jeden
raz na kwartat roku.

Wykonawca wraz z zawarciem umowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
aktualne zaswiadczenia przynaleznosci do odpowiedniej okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa  lub Architektdbw wraz  potwierdzeniem zawarcia obowigzkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa oséb, ktére beda
petni¢ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy przedmiocie niniejszej
umowy wymienionych ofercie Wykonawcy.

Funkcje wskazane w niniejszym paragrafie, ktére dotyczg Wykonawcy, zostang
przez Wykonawce powierzone wytgcznie osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Zmiana osoby sprawujacej funkcje Koordynatora ze strony Wykonawcy, koordynatora
projektantéw, projektanta, kierownika budowy lub robét wymaga kazdorazowo akceptacji
i zatwierdzenia Zamawiajgcego. Wykonawca musi wykaza¢, ze zastgpujgca osoba
spetnia wymagania wskazane w SIWZ, analogicznie do osoby zastgpowanej. Ustep 15
stosuje sie odpowiednio.
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§9

Podwykonawcy
Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiscie, moze jednak powierzy¢é wykonanie
czesci robdét podwykonawcom, jezeli wskazat w ofercie te czes¢ robot jako czesc
zamowienia, ktérej wykonanie powierzy podwykonawcom. Zawarcie umowy
przez Wykonawce z podwykonawcami czesci robét wskazanych w ofercie wymaga zgody
Zamawiajgcegdo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezeh do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu, zgtasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 4.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie
za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych

warunkéow zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
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10.

11.
12.

o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nievdotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamoéwienia.

§10
Wynagrodzenie
Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowg w wysokosci
.......................... netto (stownie:.......ccceovvvvvceenen) . 2t brutto
(stownie: ......ccooiiiiiii, ). Wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT.
Na wynagrodzenie ryczattowe sktadajg sie:
1) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania
pozwolenia na budowe - 1,2 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
Gy e, ZEbrutto (Stownie: ... ..o ),
2) wynagrodzenie za uzyskanie ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi do sadu -
prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na budowe — 1,2 % wynagrodzenia okreslonego
wust. 1), cooeinieiienne Zt brutto (Stownie: ... ....oiiiiii ),
3) wynagrodzenie za wykonanie petnej dokumentacji projektowej, ktéra nie jest
niezbedna do uzyskania pozwolenia na budowe — 1,2 % wynagrodzenia okreslonego

wust. 1), .ooooeiiniinnnnnn zh brutto (stownie: ... )
4) wynagrodzenie za nadzor autorski — 1 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1

s e zt brutto (stownie:

............................................................................. ),

5) wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych rozumiane jako uzyskanie odbioru
koncowego w formie protokotu w rozumieniu § 11 ust. 6 — 95,4 % wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, . zt  brutto  (stownie:
............................................................................. )-

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy

i obejmuje cato$¢ naktadéw niezbednych do zrealizowania w cato$ci Inwestyciji,

w tym wszelkie koszty: dokumentacji projektowej, prac przygotowawczych, robot

budowlanych, robot rozbidrkowych, nadzoru saperskiego, nadzoru przyrodniczego,

gospodarki masami ziemnymi, ubezpieczen, zabezpieczenia budowy, koszty wykonania
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v . . .
5 lilensi i P PR W f demonstracyjnego/fab labs /living labs w Bydgoskim Parku
i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia i zuzycia energii elektrycznej, wody, Przemyslowo-Technologicznym — w trybie zaprojektuj
itp.), koszty przywrécenia gruntéw do stanu poprzedniego, koszty przeprowadzonych prac wybuduj"{

geodezyjnych, koszty wynikajgce z warunkéw geotechnicznych i hydrogeologicznych,
catos¢ robét, medidw, materiatéow i urzadzen do wbudowania potrzebnych do wykonania
catosci Inwestycji, przeniesienia praw autorskich majgtkowych do wykonanej
dokumentacji projektowej w zakresie objetym umowg oraz wykonania nadzoru
autorskiego, a takze koszty dojazddéw, transportu, diet, uczestnictwa w naradach
technicznych, nadzoréw, noclegéw, uzgodnien projektu, itp.

4. Wynagrodzenie za prace projektowe bedzie ptatne w nastepujgcy sposob:

1) wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt 1) umowy bedzie ptatne na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce po uwzglednieniu przez Wykonawce wszystkich uwag
Zamawiajgcego do kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe, w ramach
procedury wskazanej w § 11 ust. 2;

2) wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt 2) umowy bedzie ptatne na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce po otrzymaniu przez Zamawiajgcego ostatecznej
(aw przypadku wniesienia skargi do sgdu - prawomocnej) decyzji o pozwoleniu
na budowe Inwestycji;

3) wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt 3) umowy bedzie ptatne na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce po odbiorze przez Zamawiajgcego zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego petnej dokumentacji, ktéra nie jest niezbedna do uzyskania
pozwolenia na budowe.

5.  Wynagrodzenie za nadzér autorski, tj. okreslone w ust. 2 pkt 4) umowy bedzie ptatne na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu robét budowlanych
rozumianym jako uzyskanie odbioru koncowego w formie protokotu w rozumieniu § 11
ust. 6.

6. Strony ustalajg zasady rozliczania i fakturowania za wykonanie robé6t budowlanych,

tzn. wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt 5) w nastepujacy sposob:

1) rozliczenie za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowej;

2) wysokos¢ wynagrodzenia faktury przejsciowej stanowi iloczyn procentowego zakresu
wykonanych robét i wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt 5);

3) faktury przejSciowe bedg wystawiane za nastepujgce zakonczone okresy
wykonywania robot, tj:

a) po zakonczeniu listopada 2018 r.,

b)  po zakonczeniu lutego 2019 .,

c)  po zakonczeniu kwietnia 2019 .,

d) po zakonczeniu lipca 2019 .,

e)  po zakonczeniu pazdziernika 2019 .,

4) podstawg do wystawienia faktury przejSciowej bedzie protokdt odbioru robét
potwierdzajgcy procentowy zakres wykonanych robét na koniec okresu wskazanego
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7.

8.

9.

w pkt 3), podpisany przez inspekvtoréw nadzoru poszczegdlnych branz oraz
kompletne i poprawne oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 12;

5) nie ma koniecznosci rozliczania faktura przejsciowg okresu, w ktérym nie sg
wykonywane prace budowlane,

6) podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru zadania
inwestycyjnego (zwany dalej ,protokotem koncowym?”), o ktérym mowa w § 11 ust. 10,
podpisany przez inspektorow nadzoru i Komisje odbiorowg powotang
przez Zamawiajgcego wraz z kompletnymi i poprawnymi o$wiadczeniami, o ktérych
mowa w ust. 12. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé
kserokopie protokotu odbioru koricowego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajacg z prawidtowo wystawionej faktury

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty na rzecz

Podwykonawcow, przy dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy wstrzymuje

wyptate drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane - w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

Faktury bedg wystawiane zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej RPO WK-P.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany

11.

12.

powszechnie obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw dotyczacych podatku VAT.

W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robot dodatkowych nieobjetych
zamowieniem podstawowym w ramach zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych,
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do ich wykonania wytgcznie na uprzedni
pisemny wniosek zamawiajgcego. Uzgadnianie miedzy stronami wynagrodzenia
za wykonanie ewentualnych robot dodatkowych, a takze pomniejszanie wynagrodzenia
w przypadku rezygnacji z czesci robét, odbywac sie bedzie na podstawie negocjaciji stron,
lecz nie bedzie wieksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotworcze: KNR, KSNR,
Sekocenbud, WKI/BCO, ceny $redniowazone dla wojewddztwa kujawsko-pomorskiego,
kwartat poprzedzajgcy wykonanie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdt Podwykonawcom (zgodnie
z § 9 umowy), obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajgcemu dowodow zaptaty oraz oswiadczeh Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcéw  (wraz z  kopiami  wszystkich dokumentéw  wymienionych
w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy
z Podwykonawcg co najmniej o tresci:

Bydgoski Park Przemystowo-Technologiczny Sp. z o0.0.
ul. Bydgoskich Przemystowcow 6
85-862 Bydgoszcz,
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Usunieto: ,Budowa infrastruktury z funkcjg centrum
demonstracyjnego/fab labs /living labs w Bydgoskim Parku
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Dziatajgc W iMIENIU  ...........coeeeeeieeee e (petna nazwa wybuduj'{
podwykonawcy), ul. ............... GNIP o$wiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dOtyCZgCego ...............ccoviiiiiuiiiininiiiiiannnn, Jjestem

Wykonawcg robét budowlanych, w szczegélnosci robot ....................... i tgczy mnie

Z (Wykonawcg) jedynie umowa z dnia .............. rLonr

Umowa ta nie zostata zmieniona/zostata zmieniona nastepujgcymi aneksami
2) zgodnie z umowg, o ktérej mowa w pkt 1/zgodnie z umowsg, o ktérej mowa w pkt 1
oraz zawartymi do niej aneksami catkowite nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie

od Wykonawcy wynosi fgcznie ..................... zt brutto. Z tej kwoty:
a) Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:
- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu ..............
- na podstawie faktury ....................... kwote ........... Zwdniu ..............
- na podstawie faktury ............... ....... kwote ........... zZtwdniu .............
b) do zapftaty pozostata kwota ................... zt:
- na podstawie faktury ............... kwota ........... zt ptatna do dnia ..............
- na podstawie faktury ............... kwota ........... zt ptatna do dnia ..............
- na podstawie faktury ............... kwota ........... zt ptatna do dnia ..............
- kwota na ktérg nie wystawiono faktury - ............... zt
c)(ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag
i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ..............................
i przystuguje z tytutu
d)

3) odnosnie faktow wymienionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach
w tym w szczegolnosci:

a) Fakturynr..................... i,

b) Protokoty odbioru z dnia .................. izdnia ............ i

Podwykonawca (pieczgtka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji lub osoby
upowaznionej przez podwykonawce na podstawie zalgczonego petnomocnictwa)

13. Strony umowy ustalajg pozostate warunki rozliczen z Podwykonawcami:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
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Usunieto: ,Budowa infrastruktury z funkcjg centrum

v . . .
P P : demonstracyjnego/fab labs /living labs w Bydgoskim Parku
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku Przemymw’g_Tgchnologicznym‘jW"ybie’;a%mjekwji

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce wybuduj"{

lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2) Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu  przez = zamawiajgcego umowy 0  podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedfozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.

5) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo

b) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy lub innej wierzytelnosci
wykonawcy.

7) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
zamawiajgcego z winy wykonawcy.

§11
Terminy wykonania i odbiér robét budowlanych
1. Wykonawca rozpocznie wykonywanie niniejszej umowy nie wczesniej niz z dniem

1sierpnia, 2018 r., chyba, ze otrzyma wczesniej informacje od Zamawiajgcego o ( usunieto: lipca

otrzymaniu przez Zamawiajgcego dofinansowania wskazanego w § 1 ust. 8.
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykc;nania dokumentacji projektowej niezbednej
do uzyskania wniosku o pozwolenie na budowe dla wszystkich branz - w terminie do dnia
30 listopada 2018 r. Przez wykonanie dokumentacji projektowej rozumie sie przekazanie
kompletnego  projektu  wniosku o pozwolenie na budowe Zamawiajgcemu
(wraz z niezbednymi zatgcznikami), z tym, ze przekazanie nastgpi w formie papierowej

w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na ptycie (ptytach) CD,

DVD lub pendrive. Zamawiajgcy ma 10 dni roboczych na wniesienie uwag do

dokumentacji projektowej, ktére Wykonawca musi uwzglednic.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi

dosadu - prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na budowe w terminie do dnia

28 lutego 2019r.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania potwierdzenia odbioru przez nadzor

inwestorski (narastajgco):

1) co najmniej 10 % catego zakresu robét budowlanych wynikajgcych z niniejszej
umowy do 30 kwietnia 2019 r.;

2) co najmniej 35 % catego zakresu robdét budowlanych wynikajgcych z niniejszej
umowy do 31 lipca 2019 r;

3) co najmniej 65 % catego zakresu robét budowlanych wynikajgcych z niniejszej
umowy do 31 pazdziernika 2019 r.

Wykonawca wykona roboty budowlane (w rozumieniu ust. 7 i 8) w terminie

do 31 stycznia 2020 r.

Odbiér koncowy robét budowlanych przeprowadzony zostanie w ciggu 21 dni od dnia

pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego i przekazania niezbednych

dokumentéw. Odbioru dokona Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

Odbiory czesciowe przeprowadzane sg w ciggu 7 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia

przez Wykonawce.

Za dzien zakonczenia robot budowlanych, strony uznawac¢ bedg dzien zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady

uniemozliwiajgce uzytkowanie albo inne wady istotne, z tym ze:

1) Za wady uniemozliwiajgce uzytkowanie i wady istotne uznaje sie w szczegdlnosci
wykonanie jakichkolwiek czesci robdt niezgodnie z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacjag techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych lub jakimikolwiek
postanowieniami  umowy, ktérych naprawienie trwatoby dtuzej niz 7 dni
lub wymagatoby wykonywania robo6t uniemozliwiajgcych korzystanie z obiektu
lub jego czesci,

2) Stwierdzenie wad uniemozliwiajacych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie
odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo
zgtoszenia gotowosci do odbioru w terminie, o ktérym mowa w ust. 5.

Strony przyjmujg za dzien wykonania robét budowlanych:

1) dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru
bez zastrzezen, lub
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10.

2) dzien zgtoszenia przedmiotu umowvy do odbioru w przypadku usuniecia wad
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, lub

3) dzien zgtoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych sie do usuniecia, lub

4) dzien zgtoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia.

Ponadto Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, Zamawiajacy
moze dokonaé¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajgc za dzieh zakohczenia wykonania
przedmiotu umowy dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,

2) Jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, ze usunie wade i nie dochowat 7-
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koncowego, strony
przyjmuja, ze Zamawiajacy ma prawo uznac¢, iz do odbioru nie doszto i Zamawiajgcy
ma prawo albo odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usuniecia wady w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, albo obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie,
albo od umowy odstapi¢,

3) Jezeli wady istotne nadajg sie do usunigcia Zamawiajgcy moze odmowic dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia.

4) Jezeli wady sg istotne i nie dadzg sie usung¢ lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie usunie ich w terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpic,

5) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lub usunigcie ich trwatoby lub trwa dtuzej
niz 7 dni lub ich usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne i umozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

b) wedlug swego wyboru, albo odstgpi¢ od umowy, albo odmoéwi¢ dokonania
odbioru i zgda¢ wykonania catosci lub czesci przedmiotu umowy po raz drugi
jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

Za protokét koricowy bezusterkowy uznaje sie:

1) protokdt koncowy nie zawierajgcy wyspecyfikowanych wad istotnych, lub

2) protokdt koncowy, w ktérym potwierdzono usuniecie wszystkich wyspecyfikowanych
wad istotnych.

§12
Harmonogram
Harmonogram rzeczowo—finansowy prac projektowych i budowlanych (zgodny z ust. 2 i 3)
Wykonawca opracuje i przedstawi w terminie 14 dni od zawarcia umowy

do zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Harmonogram musi uwzglednia¢ terminy wskazane w niniejszej umowie oraz w SIWZ

oraz czas na procedury uzgodnieniowe, terminy administracyjne. Harmonogram musi
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uwzglednia¢ podziat na miesigce i na Eakresy prac, wraz ze wskazanymi kwotami
przerobu.

Harmonogram na zgdanie Zamawiajgcego bedzie uwzglednia¢é wspotfinansowanie
zadania ze $rodkow Unii Europejskiej (pogrupowane elementy robét zgodnie z wnioskiem
aplikacyjnym).

Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany
za zgodg Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 2i 3.

W przypadku niedotrzymywania harmonogramu przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest na Zagdanie Zamawiajgcego opracowaé program nhaprawczy.
Do programu naprawczego stosuje sie odpowiednio ust. 2 i 3.

W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce
z przyczyn lezgcych po jego stronie, niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych
z Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, Zamawiajgcy ma prawo zada¢, a Wykonawca
ma obowigzek wykonania, na wiasny koszt, wszelkich niezbednych czynnosci
dla usuniecia takiego zagrozenia (dodatkowy personel badz sprzet, wydtuzony czas pracy
lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.).

Niezaleznie od postanowienia ust. 6 tego paragrafu, jezeli Wykonawca w nastepstwie
okolicznosci lezacych po jego stronie nie jest w stanie dotrzymaé terminéw wykonania,
wowczas Zamawiajgcy, z zachowaniem innych uprawnien wynikajagcych z Umowy lub
obowigzujgcych przepiséw, po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
w uprzednim, pisemnym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia innym podmiotom
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia zagrozen niedotrzymania termindw z przyczyn nielezacych
po stronie  Zamawiajgcego, Strony niezwlocznie pisemnie uzgodnig sposéb
wyeliminowania tego zagrozenia.

§13

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy od dnia
podpisania protokotu odbioru. Termin gwarancji konczy sie z uptywem .......... lat od dnia
usuniecia usterek wykazanych przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin
rekojmi konczy sie nie wczesniej niz termin gwarancji, a zaczyna od dnia dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie lub korespondencjg mailowa.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji
lub rekojmi) wterminie 14 dni od otrzymania zgtoszenia, chyba, ze Zamawiajgcy
wyznaczyt inny, technicznie uzasadniony termin.
Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego wskazanych w ust. 4, Wykonawca jest
zobowigzany w ramach gwarancji do:
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a) nieodptatnej wymiany wadliwego elem'entu na nowy, niewadliwy o nie nizszej jakosci,
b) nieodptatnej naprawy Ilub wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy
0 nie nizszej jakosci, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt w przypadku, gdy wada
zostata spowodowana ujawniong wadg fizyczng innego elementu o dtuzszym okresie
gwarancji w terminie ustalonym z Zamawiajgcym. W przypadku braku uzgodnienia
tego terminu wymiana nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym rodzaj i charakter wady.
W przypadku nieusunigecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajagcy moze
naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 15 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia
Zamawiajgcego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach
kodeksu cywilnego i niniejszej umowie.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego zadania jako zatgcznik do protokotu odbioru koncowego. Wykonawca udziela
rekojmi na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce na okres rowny
gwarancji wskazanej w ust. 1.
Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne. Wykonawca
moze dotgczy¢ w chwili odbioru koricowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak
ich postanowienia niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby mniej korzystne
dla Zamawiajgcego, nie bedg miaty zastosowania.

§14

Zabezpieczenie wykonania umowy
Wykonawca wniesie najpdzniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % catkowitej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej
w § 10 ust. 1, tj. W KWOCi€ ...ovviiuninninninns zhwformie ...
Czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrécona w terminie
30 dni od daty wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, natomiast pozostate 30 % zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie
ostatniego z okresow rekojmi.
Ustanowienie zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku ujawnienia przez Zamawiajgcego, zwigzanych z realizacja Umowy przez
Wykonawce: zagrozenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego i/lub zagrozenia
powstania roszczenia osob trzecich wobec Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze,
o0 ile dane zdarzenie nie jest objete zakresem ubezpieczen Wykonawcy okreslonych w § 6
ust. 2, wstrzymaé sie z zaptata na rzecz Wykonawcy jakiejkolwiek naleznosci
do wysokosci ujawnionego zagrozenia do czasu udokumentowania przez Wykonawce ich
naprawienia/nalezytego zabezpieczenia/zaspokojenia lub przediozenie oswiadczenia
ubezpieczyciela o istnieniu w tym przypadku ochrony ubezpieczeniowej w petnym
zakresie.
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§15
Kary umowne

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

opdznienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa
w§ 12 ust. 1 - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 10 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia,
opoznienie w uzyskaniu ostatecznej, a w przypadku skargi do sadu
administracyjnego — prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe wzgledem
terminu wskazanego w § 11 ust. 3 umowy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio
w §10 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia,
niewykonanie rozumiane jako nieuzyskanie potwierdzenia odbioru przez nadzér
inwestorski co najmniej 10 % catego zakresu robét budowlanych wynikajgcych
z niniejszej umowy do 30 kwietnia 2019 r. - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w
§10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
niewykonanie rozumiane jako nieuzyskanie potwierdzenia odbioru przez nadzoér
inwestorski co najmniej 35 % catego zakresu robo6t budowlanych wynikajagcych z
niniejszej umowy do 31 lipca 2019 r. - Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w
§10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
niewykonanie rozumiane jako nieuzyskanie potwierdzenia odbioru przez nadzor
inwestorski co najmniej 65 % catego zakresu prac wynikajgcych z niniejszej umowy
do 31 pazdziernika 2019 r. - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w §10 ust. 1
za kazdy dzien opoznienia,
opo6znienie w wykonaniu robot budowlanych rozumianego zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8
- wzgledem terminu wskazanego w § 11 ust. 5 —~Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio
w §10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych odbiér koncowy robot
budowlanych w terminie 7 dni - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien opodznienia,
opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji
dla przedmiotu umowy w zakresie robdt budowlanych lub w wymianie wadliwego
elementu na nowy, zgodnie z § 13 ust. 4 lub 5 - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
za kazdy dzien opoznienia od terminu na usunigcie wad,
niepodjecie czynnosci przez Wykonawce na wnioskowane zgtoszenie do podjecia
czynnosci w ramach petnionego nadzoru autorskiego, zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 -
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Wykonawca zaptaci Zamawiajqcer;m kare umowng w wysokosci 0,0025 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia,

10) odstgpienie od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1,

11) nieobecnos¢ ktorejkolwiek z oséb ze strony Wykonawcy zgodnie z zapisami § 8 -
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,0025 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdg nieobecnos¢.

Zamawiajgcy moze réwniez zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych z tytutu (za

kazde ponizsze zdarzenie):

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,0025% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,0025 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

c) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub wymagan
okreslonych w siwz w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 umowy,

e) nieprzediozenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego dokumentow
wymienionych w § 6 ust. 17 lub 18 w wysokosci 0,0025 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn,

za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 5 % catego wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 10 ust. 1, z zastrzezeniem § 16.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, mogg by¢ dochodzone z kazdego

tytutu odrebnie i podlegajg faczeniu, za wyjgtkiem ust. 1 pkt 9, ktéry nie moze byc¢

dochodzony fgcznie z ust. 1 pkt 11, jezeli wynika z tej samej przyczyny.

Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kare umowng z wynagrodzenia i innych wierzytelnosci

Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody,

na zasadach ogdlnych.

§16
Odstapienie umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w przypadku niezawarcia umowy
o dofinansowanie wykonania Inwestycji w ramach RPO WK-P do dnia 1 sierpnia, 2018 r.,
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lub wczesniejszej negatywnej  oceny ! formalnej lub  merytorycznej  wniosku

o dofinansowanie W takich wypadkach Wykonawcy nie przystugujg kary umowne

okreslone w § 15 ust. 3 niniejszej umowy. W zwigzku z brzmieniem § 11 ust. 1

wynagrodzenie Wykonawcy sig nie nalezy.

Zamawiajgcemu w trakcie trwania umowy, jednak nie pozniej niz do 31 grudnia 2018 r.,

przystuguje prawo zmniejszenia zakresu umowy (umowne prawo odstgpienia od czesci

umowy). W takich wypadkach Wykonawcy nie przystugujg kary umowne okreslone w § 15

ust. 3 niniejszej umowy.

Oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ i niniejszej

umowie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
przy czym rozumie sie takze przez to nieotrzymanie lub utrata dofinansowania
wskazanego w § 1 ust. 8.

2) chociazby cze$é majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),

3) zostanie zgloszony wniosek o upadios¢ Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz o zgtoszeniu lub wplynieciu
wniosku o upadio$¢ w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci), lub wniosek
o likwidacje Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej
niz 1 miesigc pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy lub  konieczno$¢  dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy ,

7) opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy wynosi wiecej niz 1 miesigc w stosunku
do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Strony przyjmujg, ze przyczyny odstgpienia wymienione w ust. 3 pkt 2-7 sg zalezne

od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za ich zaistnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze powierzy¢ innemu podmiotowi dalszg realizacje Inwestycji na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,
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2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawcve, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robot
w toku na dzien odstapienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

6) Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty, uporzadkuje i opusci teren budowy,

7) Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac na wtasny koszt i ryzyko zabezpieczenie
terenu budowy do czasu przekazania tego terenu przez Zamawiajgcego nowemu
wykonawcy jednak nie diuzej niz przez 1 (jeden) miesigc od dnia odstgpienia
od umowy.

W razie uchybienia obowigzkom, o ktérych mowa ust. 7, Zamawiajacy moze powierzy¢

innemu podmiotowi wykonanie przedmiotowych prac lub ich poprawienie na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma prawo zgda¢ wynagrodzenia

jedynie za roboty nalezycie wykonane do dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu

od Umowy. Kwote wykonanych prac wylicza sie zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 11

umowy.

§17
Zmiany umowy

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgodg
stron umowy.

Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego i w szczegolnosci

dotyczy¢ bedzie:
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v . . .
f i i f o demonstracyjnego/fab labs /living labs w Bydgoskim Parku
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji Przemyslowo-Technologicznym - w trybie zaprojektuj

projektowe;j, wybuduj"{

b) zamiany materiatbw przewidzianych do wykonania robét w stosunku
do materiatéw przewidzianych w dokumentac;ji projektowe;j,
c) innych niewymienionych zmian korzystnych dla Zamawiajgcego,

2) dostosowania umowy do wytycznych Instytucji Zarzadzajgcej RPO WK-P 2014-2020,

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢é bedzie koniecznosci wprowadzenia do zakresu
przedmiotu umowy ewentualnych robdét dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym w ramach zamoéwien dodatkowych (w tym dotyczacych zmiany
technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej
lub zamiany materiatdbw przewidzianych do wykonania rob6t w stosunku
do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej), ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i dla ktérych ustalenie wysokosci i sposobu
zaptaty wynagrodzenia odbedzie sie na zasadach okreslonych w § 10 ust. 11,

4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany kierownika budowy, koordynatora
lub innej osoby wskazanej w umowie, z tym ze zmiana oséb po stronie Wykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy przed jej udzieleniem moze
domagac sie od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien lub dokumentow,

5) stawki podatku od towaréw i ustug,

6) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

7) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany okreslone w pkt 5)-7) bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez | Usunieto: 4

wykonawce. | Usunigto: 6

4. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawi:
1) projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanej zmiany wraz z informacjg

0 koniecznosci zmiany pozwolenia na budowe,

2) przedmiar i niezbedne rysunki.

5. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujgcy zmiane przedstawi:
1) opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
2) uzasadnienie zmiany.

§18
Postanowienia koncowe

1.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy oraz zatgcznikéw, stanowigcych
integralng czesci umowy dla swojej waznosci wymagajg pisemnego aneksu.
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funkcijg centrum demonstracyjnego/fab labs /living labs w Bydgoskim Parku Przemystowo-
Technologicznym"

Usunieto: ,Budowa infrastruktury z funkcjg centrum

v . . .
. P . o . P - . demonstracyjnego/fab labs /living labs w Bydgoskim Parku
Wszelkie oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania stron bedg sporzgdzane Przemysfowo-Technologicznym — w trybie zaprojektuj i

w jezyku polskim i bedg doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy wybuduj"{

podane ponizej:

o dla Wykonawcy:

Adres: o

o dla Zamawiajgcego:

Adres: ul. Bydgoskich Przemystowcow 6, 85-862 Bydgoszcz,

z zastrzezeniem, ze Strony mogg takze dorecza¢ o$wiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zadania stron na

adres: e-mail Zamawiajgcego: biuro@bppt.pl

adres e-mail Wykonawcy: ................c...eene.

ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail przez Strony pod warunkiem, ze zostanie
ona potwierdzona listem poleconym nadanym najpo6zniej nastepnego dnia roboczego.

W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza sie, ze zostata ona
doreczona z chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego, prawa zamodwien publicznych, prawa budowlanego i przepisow
wykonawczych.

Rozstrzyganie sporéow wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie
poddajg Sgdowi wiasciwemu miejscowo dla Zamawiajgcego.

Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstgpienia od umowy strony wigzg jako
postanowienia odrebnej umowy postanowienia wymienione w § 15-18.

Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
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