Przebudowa skrzyzowania ul. Nowotorunskiej z planowang ul. Grzybowg - w trybie zaprojektu;j
i wybuduj”

Zatacznik nr 5 do siwz
UMOWA - wzér

zawarta W adniu .........oiiii w Bydgoszczy pomiedzy:
Bydgoskim Parkiem Przemystowo-Technologicznym spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia z siedzibg w Bydgoszczy, ul. Bydgoskich Przemystowcéw 6,
zarejestrowanym w Sagdzie Rejonowym w Bydgoszczy, XllI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgadowego pod numerem KRS 0000237714, o kapitale
zaktadowym 77 422 000,00 zt, REGON 340011279, NIP 953-249-38-87,
reprezentowanym przez:

Andrzeja Pélgrabskiego— Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,

a

................................................................................................ z siedzibg
W oot : reprezentowanym przez:
....................................... zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”

NIP REGON s
KRS .o,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego
wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Przebudowa
skrzyzowania ul. Nowotorunskiej z planowang ul. Grzybowg - w trybie
zaprojektuj i wybuduj, na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z pdzn. zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, ktorym jest
zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.z 2017 r., poz. 1332 z pozn. zm.),
polegajgcych na Przebudowie skrzyzowania ul. Nowotorunskiej z planowang
ul. Grzybowg - w trybie zaprojektuj i wybuduj (dalej ,Przedmiot umowy”).

2. Zamawiajgcy bedzie wspétpracowat przy nadzorze nad wykonaniem niniejszej
umowy z Zarzadem Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
Jednakze w zakresie, w jakim program funkcjonalno - uzytkowy lub inne zatgczniki
do SIWZ wskazujg ZDMIKP jako Zamawiajgcego lub nadajg mu uprawnienia
Zamawiajgcego, nalezy odczytywaC, Zze Zamawiajgcym jest Bydgoski Park
Przemystowo-Technologiczny sp. z 0.0.

3. Szczegotowy opis catosci przedmiotu zamowienia okresla:

1) niniejsza umowa,
2) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami,
w tym programem funkcjonalno- uzytkowym (PFU) wraz z:
1
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- koncepcjg
- warunkami technicznymi i uzgodnieniami branzowymi.

Wykonawca zrealizuje projekt i Inwestycje z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z przepisami obowigzujgcymi w Polsce, normami, wspofczesng wiedzg i sztuka
budowlang oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

w

ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ nastepujgce

opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien:

1)
2)

3)

Wykonanie projektéw zagospodarowania terenu w skali 1:500;

Wykonanie projektow architektoniczno — budowlanych obejmujgcych:

- branze drogowa,

- przebudowe/budowe  oswietlenia  ulicznego w  dostosowaniu
do projektowanego ukfadu zagospodarowania przestrzennego,

- przebudowe sieci kablowej SN15 kV zgodnie z wydanymi warunkami Enea
Operator,

- projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem wraz z projektem szaty
roslinnej

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych,

- opracowanie projektu gospodarki odpadami,

- opracowanie projektéw statej organizacji ruchu drogowego,

- opracowanie informacji BIOZ,

- wykonanie wszelkich opracowan niezbednych do uzyskania pozwolenia
na budowe bgdz zgtoszenia robét budowlanych,

- opracowanie projektu wycinki drzew oraz nowych nasadzen,

- opracowanie przedmiaru robot wraz z kosztorysem inwestorskim,

- opracowanie projektéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego;
dokumentacja powykonawcza, sporzadzona w 3 egzemplarzach
papierowych oraz w formie elektronicznej na pitytach CD - 2 egz.
(dokumentacja powinna by¢ zapisana w formatach doc, xIs, pdf i dwg; pliki
nie powinny mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem) zawierajgca
W szczegolnosci:

a) dokumentacje robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie
z art. 57 ust. 1i 2 ustawy Prawo budowlane,

b) protokoty z préb, badan i sprawdzen, pomiaréw,

c) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, receptury,
Swiadectwa jakosci lub inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
zastosowanych materiatdbw do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie,
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d) protokoty odbioru,

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong w jej
wyniku dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng (mapa zasadnicza w skali
1:500 w kolorach obejmujgca caty zakres robat).

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji lokalnej i zostat poinformowany
o pracach toczonych w rejonie inwestycji przez inne podmioty, a takze o tym,
ze musi uwzgledni¢ ewentualne trudnosci zwigzane z zapewnieniem dostepnosci
komunikacyjnej do podmiotow prowadzgcych dziatalnos¢ i roboty budowlane
w poblizu, w tym w ramach prac dot. planowanej ul. Grzybowej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich dokumentow i uzgodnien
potrzebnych do dopuszczenia Przedmiotu umowy do ruchu. Wszelkie wymagane
dokumenty Wykonawca musi dostarczy¢ wraz ze zgtoszeniem wykonania
wszelkich prac do odbioru koncowego, w rozumieniu § 10 ust. 5,6 7.

W przypadku niezgodnos$ci zapisow umowy z PFU lub zatgcznikami do PFU,
pierwszenstwo majg zapisy umowy.

Celem przedmiotu umowy jest potgczenie z ul. Nowotorunskg planowanej
do wybudowania wewnetrznej ul. Grzybowej (wewnetrzna ul. Grzybowa bedzie
realizowana w ramach osobnej inwestycji).

§2
Prace projektowe
W zakresie prac projektowych Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
dokumentacji projektowej, niezbednej do wykonania robdét budowlanych
dla wszystkich branz, obejmujgcej koncepcje zagospodarowania terenu, projekty
budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania ostatecznej (a w przypadku wniesienia
skargi do sadu - prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na budowe, a jezeli nie jest
konieczna, to do dokonania zgtoszenia budowy do organu budowlanego.

Ustala sie wykonanie dokumentacji projektowej w iloéci: po 4 egz. kazdego
opracowania oraz ilos¢C egzemplarzy niezbedng dla organdéw administraciji
publicznej zgodnie z obowigzujgcym prawem (za wyjgtkiem przedmiaréw robot,
kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych w ilosci po 4 egz. dla poszczegdlnego opracowania). Dokumentacije
nalezy wykonac¢ takze w formie elektronicznej w plikach o rozszerzeniu ,dwg’
i ,pdf"'w 3 egz. Wiasnos¢ egzemplarzy przechodzi na Zamawiajgcego z dniem
wydania.

Dokumentacje projektowg, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robo6t budowlanych, informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami regulujgcymi przedmiotowg
problematyke, a w szczegolnosci z przepisami:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
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- rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych,

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1045 z pdzn.
zm.),

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130 poz.1389 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonanie umowy zostanie powierzone
wytgcznie osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy
czym dokumentacja projektowa zostanie podpisana przez osoby, ktére zgodnie
z obowigzujgcym prawem sg uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej
dla celéow uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowe.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzuje sie
do przekazywania Zamawiajgcemu co 2 tygodnie raportbw o postepie
wykonywanych prac objetych przedmiotem umowy w zakresie wykonywanej
dokumentacji projektowej w formie korespondencji email do koordynatora
ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek uwzgledniaé uwagi i zalecenia Zamawiajgcego,
jednakze Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokumentacje
projektowg. Zamawiajgcy przez caty okres projektowania ma prawo wgladu
do tworzonej dokumentacji projektowej oraz ma prawo wnosi¢ zastrzezenia
do dokumentacji  projektowej, zaréwno w trakcie jej wykonywania,
jak i po wykonaniu dokumentaciji.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku sprawdzania jakosci czy prawidtowosci
wykonania dokumentacji projektowej. Catkowitg odpowiedzialnos¢ za poprawnosc,
kompletnos¢ i zgodnos¢ z prawem, normami, sztukg budowlang, czy za mozliwo$¢é
wykonania, ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zakazuje wprowadzania klauzul do dokumentacji projektowej,
ktére wskazywatyby produkty okreslonego pochodzenia lub z okreslonego zrédta,
albo z okreslonego procesu, ktére uprzywilejowatyby zatem lub eliminowaty pewne
przedsiebiorstwa. W szczegolnosci zabrania sie wskazywania znakow
towarowych, patentow, rodzajéw, lub okreslonego pochodzenia lub produkcji,
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a w sytuacji, o ktérej mowa w art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamodwien publicznych,
wymaga to uzasadnienia prawnego i faktycznego w formie pisemnej.

W przypadku wykrycia wad dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 7 dni od powiadomienia usung¢ na wtasny koszt wady lub btedy
w dokumentacji.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowg za skutki wad
dokumentacji powstatych z jego winy, a powodujgcych dodatkowe nieuzasadnione
koszty z punktu widzenia prawidtowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

§3
Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze:

1) przystugiwva¢ mu bedzie petnia praw autorskich majgtkowych, w tym prawo
do udzielania zezwolen na wykonywanie autorskich praw zaleznych
w odniesieniu do dokumentacji projektowej objetej przedmiotem niniejszej
umowy, zwanej dalej dokumentacjg;

2) korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajgcego na podstawie i w zakresie
objetym niniejszg umowa nie bedzie narusza¢ majgtkowych i osobistych praw
autorskich i praw wtasnosci przemystowej oraz dobr osobistych osob trzecich.

Wykonawca z chwilg podpisania protokotu odbioru kazdego elementu

dokumentacji projektowej przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa

catos¢ majagtkowych praw autorskich do dokumentacji na wszelkich znanych

w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, wskazanych w przepisie

art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst

jednolity Dz.U. z 2017 r, poz. 880 ze zm.), obejmujgcych w szczegdlnosci:

1) nieograniczone, wielokrotne stosowanie dokumentaciji,

2) dokonywanie zmian, uzupetnien i dostosowan dokumentacji dla potrzeb
Zamawiajgcego lub jakichkolwiek innych podmiotéw;

3) utrwalanie dokumentacji, dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg oraz przepisania
utrwalen na inng technike, rodzaj zapisu, system i nosnik;

4) zwielokrotnianie dokumentacji dowolnymi technikami, w tym technikg
drukarska, fotograficzng, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowg w nieograniczonej iloSci egzemplarzy na wszelkich nosnikach oraz
wymiany nosnikow;

5) wprowadzenie utrwalen dokumentacji do pamieci komputerow i serwerdw sieci
komputerowych i ich udostepnianie uzytkownikom tych sieci;

6) odtwarzanie i wyswietlanie dokumentaciji i jej egzemplarzy;

7) udostepnianie dokumentacji i jej egzemplarzy we wszelkiego rodzaju
materiatach promocyjnych i reklamowych oraz mediach;

Z chwilg odbioru dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa

do wykorzystanych w dzietach wytworow niematerialnych niestanowigcych

utworédw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
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a chronionych innymi przepisami, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego i ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Z chwilg odbioru dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo
zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych w stosunku do wszelkich
opracowan dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ustepie
1 niniejszego paragrafu, a takze przenosi wilasnos¢ egzemplarzy, na ktorych
dokumentacje utrwalono.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw
osobistych wzgledem dokumentacji jak i do wprowadzania w nich wszelkiego
rodzaju zmian, uzupetnien i jego dostosowywania oraz jej rozpowszechnia
anonimowo bez podania imienia i nazwiska Wykonawcy oraz upowaznia
Zamawiajgcego do decydowania o pierwszym udostepnieniu dziet publicznosci
i sprawowania nadzoru nad sposobem Kkorzystania z niego. Wykonawca
zobowigzuje sie ponadto do niewykonywania swych autorskich praw osobistych
do dokumentacji w sposob naruszajgcy interesy Zamawiajgcego. W przypadku
niewykonania przez Wykonawce zobowigzan, objetych niniejszym ustepem,
Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 5%
wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy.

Zamawiajgcy posiada petng swobode w zakresie przenoszenia autorskich praw
majgtkowych w zakresie nabytym na podstawie niniejszej Umowy na inne
podmioty.

W przypadku zgtoszenia jakichkolwiek roszczen przez osoby trzecie w zwigzku
z korzystaniem przez Zamawiajgcego z praw nabytych lub upowaznien
uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zwolni¢ Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu i zaspokoi¢
wszelkie uzasadnione roszczenia oséb trzecich, pokryé wszelkie koszty, wydatki
i szkody z tym zwigzane, w tym koszty zastepstwa procesowego i koszty sgdowe.

§4
Nadzér autorski
W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzany jest
do czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgcego zakres ustalony ustawg Prawo
budowlane, polegajgcego w szczegdlnosci na:
1) czuwaniu w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa,
2) wyjasnianiu watpliwosci powstatych w toku realizacii,
3) uzgadnianiu z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatdbw i konstrukcji przewidzianych
w dokumentaciji projektowej i dokonywanie tych zmian,
4) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze
inwestyciji.
Czestotliwos¢ pobytu oséb wykonujgcych w imieniu Wykonawcy nadzér autorski
na budowie nie bedzie mniejsza niz jeden raz na 2 tygodnie w trakcie catego

procesu budowlanego, z zastrzezeniem, iz osoby wykonujgce w imieniu
6



Przebudowa skrzyzowania ul. Nowotorunskiej z planowang ul. Grzybowg - w trybie zaprojektu;j
i wybuduj”

Wykonawcy nadzér autorski zobowigzane sg przyby¢ na plac budowy lub w inne
wyznaczone miejsce na kazdy wniosek Zamawiajgcego.

Czynnosci nadzoru autorskiego na wniosek Zamawiajgcego wykonywane bedg
nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawce stosownego
zgtoszenia.

Brak reakcji Wykonawcy na zgtoszenie jak w ust. 3, spowoduje naliczenie kary
umownej, o ktérej mowa w § 11 Umowy.

Pobyt na budowie oraz zalecenia w trakcie pobytu os6b wykonujacych w imieniu
Wykonawcy nadzoér autorski winny by¢é odnotowane w dzienniku budowy.
Za pobyt na budowie uznaje sie petnienie nadzoru autorskiego przez osoby
wskazane przez Wykonawce posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Zalecenia wpisane do dziennika budowy akceptuje inspektor nadzoru.

§5
Przedstawiciele Stron
Zamawiajgcy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodnosci prac
zUmowg, SIWZ (w tym PFU), dokumentacjg budowlano - wykonawczg,
obowigzujgcymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego i dobrg
praktykg budowlang. W tym celu Zamawiajgcy ma zapewniony nieograniczony
dostep na teren robét.

Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ nadzér inwestorski lub inne osoby w celu
kontroli przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego, a Wykonawca ma prawo
i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren robot oraz wszelkg dokumentacje
przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru ani inna osoba nieupowazniona wyraznie przez
Zamawiajgcego nie ma prawa do zgdania od Wykonawcy wykonania robot
dodatkowych, uzupetniajgcych lub zamiennych ani tez wyrazania zgody na ich
wykonanie.

Jako koordynatora catego okresu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy
(VA 774 = (07 tel. ....... , email.........
Wykonawca jest zobowigzany:

- Scisle wspodtpracowac z innymi uczestnikami procesu budowlanego,

- stosowaC sie do wszystkich polecen i instrukcji Zamawiajgcego
i inspektoréw nadzoru dotyczgcych prawidtowosci wykonywania przedmiotu
zamowienia,

- informowa¢  inspektora nadzoru lub inng wyznaczong osobe
i Zamawiajgcego o0 problemach iokolicznosciach mogacych wptyngé
na jakos¢ robo6t oraz opoznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej i nadzér autorski

w odpowiednich branzach przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje

i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie.
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Do projektowania oraz nadzoru autorskiego w trakcie catego okresu realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza koordynatora projektantow:
...................................................................... , tel. ..., email....
Wykonawca jest takze zobowigzany do ustanowienia projektantow branzowych w
innych wykonywanych branzach.

Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
w odpowiednich branzach przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji catego okresu realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza kierownika budowy:
...................................................................... , tel. ..., email......
Wykonawca jest takze zobowigzany do ustanowienia kierownikéw robét w innych
wykonywanych branzach.

Wykonawca wraz z zawarciem umowy zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu aktualne zaswiadczenia przynaleznosci do odpowiedniej
okregowej izby Inzynierow Budownictwa lub Architektéw wraz potwierdzeniem
zawarcia obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
inzynieréw budownictwa oséb, ktore bedg petni¢ samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie przy przedmiocie niniejszej umowy.

Zmiana osoby sprawujgcej funkcje koordynatora projektantow, projektanta,
kierownika budowy lub rob6t wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia
Zamawiajgcego. Ustep 10 stosuje sie odpowiednio.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy m.in.:

1) zgtoszenie o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy
organ nadzoru budowlanego,

2) zawiadomienie poszczegolnych uzytkownikow infrastruktury podziemnej
i naziemnej o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot przed przystgpieniem
do robat,

3) dokonanie niezbednego zajecia ulic, drog rowerowych i chodnikéw, a jezeli
bedg zwigzane z tym opfaty, to wraz z poniesieniem opfat,

4) przygotowanie, organizacja, oznaczenie zabezpieczenie i strzezenie terenu
robot,

5) zapewnienie ochrony mienia na terenie robaot,

6) zrealizowanie wikasnym kosztem i staraniem tymczasowego zaplecza terenu
robét, w tym wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu
robét wraz z podlicznikami,

7) zapewnienie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza technicznego
i socjalnego dla swoich pracownikow,
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8) przestrzegania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia robot budowlanych,

9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy i przepisdw przeciwpozarowych na terenie
robot,

10) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0s6b posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp
I przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia,

11) wyposazenie pracownikow realizujgcych przedmiot umowy, w odziez
ochronng, niezbedny sprzet montazowy, narzedzia oraz niezbedng aparature
pomiarowg i kontrolng,

12) utrzymywanie nalezytego porzadku i wiasciwej organizacji pracy,

13) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor
nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny,

14) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej,

15) przeprowadzenie wymaganych préb, pomiaréw, sprawdzen i badan
laboratoryjnych w petnym zakresie,

16) wykonanie dodatkowych pomiaréw sprawdzajgcych i poniesienie ich kosztu,
jezeli wykazg one, ze pomiary zasadnicze byly nieprawidtowe.

17) ponoszenie kosztow zuzycia niezbednych mediow,

18) zgtaszanie Zamawiajgcemu i nadzorowi inwestorskiemu (lub innej osobie
wyznaczonej przez Zamawiajgcego) robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych,

19) wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robét budzgcych watpliwosci
w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot
nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

20) przygotowanie niezbednych opracowan i udzielanie niezbednej pomocy
podczas postepowania, dotyczgcego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
(jesli niezbedne),

21) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0soOb trzecich za wszelkie szkody
spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami i na terenie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia z tytutu

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej

z przedmiotem umowy przez caty okres wykonywania umowy i przedstawienia

kazdorazowo kopii aktualnej polisy, przy czym Wykonawca moze przedstawic

polise na okres krétszy i zobowigzuje sie utrzymaé/przedtuza¢ odpowiednig
polise przez okres do konca wykonywania robét budowlanych oraz przedktadac
ja do wglagdu Zamawiajgcemu wraz z jej kopig na co najmniej na 10 dni
przed terminem wygasniecia aktualnej polisy. W przypadku niespetnienia tego
obowigzku Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do niezwlocznego
przedstawienia polisy i przypadku jej nieotrzymania wykupi¢ polise na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
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Umowa zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzgdzen Wykonawcy
i z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym
zwigzane zostaly uwzglednione w Wynagrodzeniu. Wszelkie materiaty
i urzgdzenia wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji Inwestycji
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym szczegétowo w przepisach
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016,
poz. 1570 z pozn. zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ i koszty transportu, wykonania i biezgcego
utrzymywania: zabezpieczenia terenu robot, drog wewnetrznych i innych
urzadzen, w tym licznikdw i podlicznikbw oraz instalacji, dla potrzeb
prowadzonych robo6t budowlanych oraz utrzymania drég zewnetrznych
prowadzgcych do terenu robdt, a takze pokrywa wszystkie optaty i koszty zuzycia
wszelkich medidw i korzystania z ustug dla realizacji Przedmiotu Umowy, m.in.
wody i odprowadzania sciekéw, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej,
wywozu odpaddéw, potgczen telekomunikacyjnych jak rowniez zwigzane
Z zajeciem i utrzymaniem w czystosci chodnikow oraz jezdni, zabezpieczeniem
terenu robaét i znajdujgcego sie na nim mienia.

Wykonawca we wifasnym imieniu podpisze umowy z dostawcami medidw i ustug
dla realizacji Umowy i na wiasny koszt zamontuje odpowiednie urzgdzenia
pomiarowe. Do chwili przejecia na podstawie umowy rozliczeh za media
przez Wykonawce bezposrednio z ich dostawcami, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty za te media Zamawiajgcemu na podstawie refaktur
wystawionych przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wystawienia refaktury.
W braku zaptaty Zamawiajgcy moze bez koniecznosci skfadania dodatkowych
oSwiadczen potrgci¢ nalezng kwote z jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy
lub Zabezpieczenia.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac¢ prace, w tym korzystanie z mediéw
i drog komunikacyjnych oraz zapewni¢ utrzymanie porzadku i czystosci,
aby ponad konieczng miare nie zostata zaktdcona dziatalnos¢ uzytkownikow
obiektow sgsiadujgcych z terenem placu robét w czasie i po zakonczeniu robot.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ uzytkownikdw o czynnosciach
utrudniajgcych dostep do posesii.

Wykonawca po zakonczeniu robaét jest zobowigzany uporzgdkowaé teren robdét,
drogi komunikacyjne oraz zlikwidowac¢ zaplecze. Niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przez Wykonawce w/w czynnosci w wyznaczonym terminie
upowaznia Zamawiajgcego do zastepczego wykonania powyzszego obowigzku
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzgce z rozbidrek, demontazu
lub makroniwelacji Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do usuniecia
lub zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wynagrodzenie
Wykonawcy obejmuje takze koszty poddania odpadéw budowlanych (odpadow
betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych, ekologicznych Iub ekonomicznych bedzie to niemozliwe
lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstatych odpadow

do unieszkodliwienia.
10
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9. Wpykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r.

poz. 519 z p6ézn. zm.)

- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21).
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia ma obowigzek
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania odpadami, jako
warunek dokonania odbioru przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o0 prace o0sOb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:
pomocnicze i proste prace w budownictwie, na potwierdzenie czego Wykonawca
bedzie zobowigzany do sktadania odpowiednich oswiadczen.

§7
Obowiagzki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego na etapie realizacji robét nalezy:
1) wprowadzenie Wykonawcy na plac rob6ét na podstawie protokotu
przekazania;

2) wskazanie terenu pod zaplecze robot;

3) odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa;

4) zaptata uméwionego wynagrodzenia.

§8
Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiscie, moze jednak powierzyc¢
wykonanie czesci robot podwykonawcom, jezeli wskazat w ofercie te czes¢ robdt
jako czes¢é zamowienia, ktdrej wykonanie powierzy podwykonawcom oraz wskazat
firmy podwykonawcéw. Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcami
czesci robot wskazanych w ofercie wymaga akceptacji Zamawiajgcego
na ponizszych warunkach.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby umowy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami spetniaty nastepujgce warunki:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

11
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faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) zabezpieczenie nalezytego wykonania kazdej umowy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg nie moze przekracza¢ 10% wartosci danej umowy,

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajgcej
wymagan okreslonych w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli umowa nie spetnia jakiegokolwiek z
warunkéw okreslonych w ust. 3, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zapfate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

12
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§9
Wynagrodzenie

1. Ustala sie catkowite wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy zgodnie z ceng
ofertowg W WySOKOSCi .......ccccuunnnn. zt netto (stownie: .....cccoooiiiiiiiiinenn. )
powickszone o podatek VAT, co stanowi tgcznie wynagrodzenie brutto
.................................... zt (stownie: ..o ).

2. Wynagrodzenia okreslone w ust. 1 umowy bedzie pfatne w nastepujgcych
czes$ciach:
1) po otrzymaniu ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi do sadu -
prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na budowe lub po bezskutecznym uptywie
terminu na sprzeciw organu budowlanego Iub po otrzymaniu pisma
0 nieskorzystaniu przez organ budowlany z prawa sprzeciwu po zgtoszeniu robot —
w wysokosci 6 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1,
2) po wykonaniu catosci robét budowlanych i uzyskaniu odbioru koncowego
bezusterkowego w formie protokotu — pozostatg czes¢ wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy naleznosS¢ wynikajgcg z wystawionej faktury
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie odpowiednio: odpis
ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi do sgdu - prawomocnej) decyzji
o0 pozwoleniu na budowe/bezskuteczny uptyw terminu na sprzeciw organu
budowlanego/pismo o nieskorzystaniu przez organ budowlany z prawa sprzeciwu
po zgtoszeniu robot. Podstawg do wystawienia faktury koncowej - protokét odbioru,
podpisany przezinspektora nadzoru i Komisje odbiorowg powotang
przez Zamawiajgcego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych w tym zakresie przepisow dotyczgcych podatku VAT.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robét Podwykonawcom
(zgodnie z § 8 umowy), obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury
przedktadanej Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty oraz oswiadczen Podwykonawcy
lub dalszych Podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich dokumentéw
wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg co najmniej o tresci:

Bydgoski Park Przemystowo-Technologiczny Sp. z 0.0.
ul. Bydgoskich Przemystowcow 6
85-862 Bydgoszcz,

DziatajgC W Iimi€Nil ...............coooieiuii i (petna nazwa

podwykonawcy), ul. ............... S NIP oswiadczam:
13
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1) jako Podwykonawca zadania dotyCzgCego .............c.ccoveiiiieiieiiiniieiininnnn,

Jjestem Wykonawcag robot budowlanych, w szczegolnosci robot ....................... i
fgczy mnie z ............cociiiiiiiiiin (Wykonawcg) jedynie umowa z dnia
.............. r.nr.......... Umowa ta nie zostata zmieniona/zostata zmieniona

nastepujgcymi aneksami ..........................

2) zgodnie z umowg, o ktérej mowa w pkt 1/zgodnie z umowag, o ktérej mowa w pkt
1 oraz zawartymi do niej aneksami catkowite nalezne Podwykonawcy

wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi tgcznie ..................... zt brutto. Z tej
kwoty:
a) Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- ha podstawie faktury ....................... kwote ........... ztwdniu ..............

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... ztwdniu ..............

- na podstawie faktury ............... ....... kwote ........... ztwdniu .............. ,
b) do zaptaty pozostata kwota ................... zt:

- ha podstawie faktury ............... kwota ........... zt ptatna do dnia ..............

- ha podstawie faktury ............... kwota ........... zt ptatna do dnia ..............

- ha podstawie faktury ............... kwota ........... zt ptatna do dnia ..............

- kwota na ktorg nie wystawiono faktury - .......... zt
c)(ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg
a Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
.............................. i przystuguje z tytutu
d) oo

3) odnos$nie faktow wymienionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty
w odpisach w tym w szczegdlnosci:
a) Fakturynr..................... v,
b) Protokoty odbioru z dnia .................. izdnia ............ i....

Podwykonawca (pieczatka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji lub osoby
upowaznionej przez podwykonawce na podstawie zatgczonego petnomocnictwa)

7. Strony umowy ustalajg pozostate warunki rozliczen z Podwykonawcami:

1) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

14
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lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

2) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 1, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktorej  przedmiotem sg roboty  budowlane,
lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag, dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

5) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaptaty albo

b) ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 1, zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy
lub innej wierzytelnosci wykonawcy.

7) Koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1,
lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi podstawe
do odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego z winy wykonawcy.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
na rzecz Podwykonawcow, przy dokumentach, o ktérych mowa w ust. 6,
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate drugiej i nastepnych czesci naleznego
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wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

§ 10
Termin wykonania i odbiory

Najpdzniej z momentem rozpoczecia wykonywania prac Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu  szczegétowy  harmonogram  rzeczowo -  finansowy

do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Termin zakonczenia wykonania zaméwienia to 15 grudnia 2018 r.

Przez wykonanie zamdwienia rozumie sie zgtoszenie wykonania wszelkich prac

do odbioru korncowego, w rozumieniu ust. 5 i 6.

Odbidr koncowy robot budowlanych przeprowadzony zostanie w ciggu 10 dni

od dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego i przekazania

niezbednych dokumentéw. Odbioru dokona Komisja Odbiorowa powotana przez

Zamawiajgcego.

Za dzien wykonania robot budowlanych Strony uznawac¢ bedg dzien zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang

stwierdzone wady istotne, z tym, ze:

1) za wady istotne uznaje sie w szczegoélnosci wykonanie jakichkolwiek czesci
robot niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami
umowy, ktorych naprawienie trwatoby dtuzej niz 7 dni,

2) stwierdzenie wad istotnych w trakcie odbioru uznane bedzie za niewykonanie
przedmiotu umowy w terminie mimo zgtoszenia gotowosci do odbioru
w terminie, o ktbrym mowa w ust. 3.

Strony przyjmujg za dzien wykonania robot budowlanych:

1) dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania
odbioru bez zastrzezen, lub

2) dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usuniecia wad
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, lub

3) dzien zgtoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajgcych sie
do usuniecia, lub

4) dzieh zgtoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy
w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad
nienadajgcych sie do usuniecia.

Ponadto Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni,
Zamawiajgcy moze dokonac odbioru przedmiotu umowy, uznajgc za dzieh
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy dzien zgtoszenia gotowosci
do odbioru konncowego,

2) Jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, ze usunie wade
i nie dochowat 7-dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu
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kohcowego, strony przyjmujg, ze Zamawiajgcy ma prawo uznac,

iz do odbioru nie doszto i Zamawiajgcy ma prawo albo odmoéwi¢ dokonania

odbioru do czasu usuniecia wady w terminie  wskazanym
przez Zamawiajgcego, albo obnizy¢ odpowiednio  wynagrodzenie,
albo od umowy odstgpic,

3) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia.

4) Jezeli wady sg istotne i nie dadzg sie usungc¢ lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie usunie ich w terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze
od umowy odstgpic,

5) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa
dtuzej niz 7 dni lubich usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztow,
Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne
i umozliwiajg korzystanie Z przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem,

b) wedlug swego wyboru, albo odstgpic od umowy, albo odmdwic
dokonania odbioru i zgda¢ wykonania catosci lub czesci przedmiotu
umowy po raz drugi, jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Za protokot koncowy bezusterkowy uznaje sie:

1) protokét koncowy nie zawierajgcy wyspecyfikowanych wad, lub

2) protokdt koncowy, w  ktérym potwierdzono usuniecie wszystkich
wyspecyfikowanych wad.

w przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania termindw
przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie, niezaleznie od innych
uprawnien wynikajgcych z Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, Zamawiajgcy
ma prawo zgdaé, a Wykonawca ma obowigzek wykonania, na wiasny koszt,
wszelkich niezbednych czynno$ci dla usuniecia takiego zagrozenia (dodatkowy
personel badz sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze,
praca w dni wolne od pracy itp.).

Niezaleznie od postanowienia ust. 9, jezeli Wykonawca w nastepstwie
okolicznosci lezgcych po jego stronie nie jest w stanie dotrzymaé terminow,
wowczas Zamawiajgcy, z zachowaniem innych uprawnien wynikajgcych z
Umowy Iub obowigzujgcych przepiséw, po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego Ww uprzednim, pisemnym wezwaniu, jest uprawniony do
powierzenia innym podmiotom wykonania zamowienia na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia zagrozen niedotrzymania termindéw, Strony
niezwtocznie pisemnie uzgodnig sposob wyeliminowania tego zagrozenia.
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§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
Termin gwarancji zostat wskazany przez Wykonawce w formularzu ofertowym
i wynosi ..... lat - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Do udzielonej gwarancji stosuje sie odpowiednio przepisy
kodeksu cywilnego o gwaranciji przy sprzedazy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonany przedmiot umowy.
Termin rekojmi jest rowny terminowi gwarancji - od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§12

Zabezpieczenie
Wykonawca wniesie najpozniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % catkowitej kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonej w § 9 ust. 1, tj. w kwocie .......c.ccunune...e. zt.
Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrdécona
w ciggu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania, natomiast
pozostate 30 % zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie ostatniego
z okresow rekojmi/gwarancji.
Ustanowienie zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowigzkow
wynikajgcych z Umowy i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§ 13
Kary umowne

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1) opo6znienie w wykonaniu zamoéwienia zgodnie z § 10 ust. 2 - w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia,

2) nieusuniecie wad lub usterek w wyznaczonym terminie - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

3) odstgpienie przez ktorgkolwiek ze stron od catosci lub niewykonanej czesci
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

4) za niedostarczenie harmonogramu w terminie okreslonym w § 10 ust. 1 -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia.

Zamawiajgcy moze rowniez zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych

z tytutu:

1) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia.
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2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

3) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty lub
wymagania okreslonego w siwz w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

3. Kary umowne oraz optaty, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, mogg byc¢
dochodzone z kazdego tytutu odrebnie i podlegajg tgczeniu.

4. Zamawiajgcy ma prawo potrgcic kare umowng z wynagrodzenia i innych
wierzytelnosci Wykonawcy.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdélinych.

§ 13
Odstapienie
1. Oproécz wypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ
i niniejszej umowie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy
w przypadku, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym (kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke
odstgpienia),

3) zostanie zgtoszony wniosek o upadto$¢ Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji
finansowej uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz o zgtoszeniu lub
wptynieciu wniosku o upadtos¢ w terminie 7 dni od wystgpienia tych
okolicznosci), lub wniosek o likwidacje Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczagt robot bez  uzasadnionych  przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz
1 tydzien pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) wystgpita koniecznosC wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
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7) opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy zagraza terminowi wykonania

umowy.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraC wskazane przyczyny
odstgpienia.

3. W kazdym przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy
wykonane roboty, uporzadkuje i opusci teren budowy. Wykonawca jest zobowigzany
utrzymywac¢ na wtasny koszt iryzyko zabezpieczenie terenu budowy i do czasu
przekazania tego terenu przez Zamawiajgcego nowemu wykonawcy jednak nie dtuzej
niz przez 1 (jeden) miesigc od dnia odstgpienia od umowy. W razie uchybienia
obowigzkom, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy moze powierzy¢
innemu podmiotowi wykonanie przedmiotowych prac lub ich poprawienie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezagcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze powierzy¢ innemu podmiotowi dalszg realizacje
umowyna koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma prawo zgdac
wynagrodzenia jedynie za roboty nalezycie wykonane do dnia ztozenia oSwiadczenia
o odstgpieniu od Umowy.

§ 14
Zmiany umowy
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie¢ wprowadzenie zmian
za zgodg stron umowy.
2. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego
2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany koordynatora projektantow,
projektanta, kierownika budowy, robd6t i lub innych oséb wskazanych
w umowie, z tym ze zmiana oséb po stronie Wykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy przed jej udzieleniem moze domagacé
sie od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien lub dokumentéw (w tym takze
w rozumieniu § 3 ust. 4 rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dn. 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze Zagdac
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia Dz. U.
z 2016 r. poz. 1127),
3) zmian o charakterze nieistotnym,
4) zmian wynikajgcych z uzgodnien i nakazéw organdw administracji publicznej,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy sktadaniu oferty,
5) zmiany pozwolenia na budowe z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.
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3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lub 5,
zmiana umowy moze dotyczy¢ terminu wykonania lub wysokosci wynagrodzenia.

§ 15
Kontakty i zawiadomienia
1. Wszelkie oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania stron bedg
sporzgdzane w jezyku polskim i bedg doreczane listem poleconym, kurierem
lub osobiscie na adresy podane ponizej:
e dla Wykonawcy:
Adres: oo
e dla Zamawiajgcego:
Adres: ul. Bydgoskich Przemystowcow 6, 85-862 Bydgoszcz,
z zastrzezeniem, ze Strony mogg takze dorecza¢ oswiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zgdania stron na adres:
e-mail Zamawiajgcego: biuro@bppt.pl
adres e-mail Wykonawcey: ...........cccvevuinnes

ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail przez Strony pod warunkiem,
ze zostanie ona potwierdzona listem poleconym nadanym najpozniej nastepnego
dnia roboczego.

2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza sie, ze zostata ona
doreczona z chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Zamawiajgcy zastrzega, ze wierzytelno$ci przystugujgce Wykonawcy w zwigzku
Z wykonywaniem niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie
bez zgody Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego, prawa zamodwien publicznych, prawa budowlanego i przepisow
wykonawczych.

3. Rozstrzyganie sporéw wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony
zgodnie poddajg Sgdowi wtasciwemu miejscowo dla Zamawiajgcego.

4. Umowa zostaje sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
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